

契約内容の公表(8月分)

岡崎市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円を超える工事について、契約結果を公表しております。

※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	機械器具設置工事	吹矢汚水中継ポンプ場機械設備(2号ポンプ)改修工事	岡崎市東明大寺町地内	機械設備改修工 1式	22,000,000		R5.8.1	R6.3.22	新菱工業株式会社 名古屋支店	名古屋市中区栄3-1-1	上下水道部下水施設課	本工事は、吹矢汚水中継ポンプ場の2号ポンプの改修工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。対象設備は、三菱重工業株式会社により、設計・製造・設置された設備で、改修工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者から同社製ポンプ設備の維持管理を委任されている「新菱工業株式会社 名古屋支店」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
随契	清掃施設工事	八帖クリーンセンターし尿処理施設補修工事	岡崎市八帖南町地内	前処理設備補修 1式 脱臭設備補修 1式 生物処理設備補修 1式 電気設備補修 1式 汚泥処理設備補修 1式 関連設備補修 1式	74,360,000		R5.8.1	R6.3.15	クボタ環境エンジニアリング株式会社 中部支店	名古屋市中村区名駅3-22-8	清掃施設課	本工事は、八帖クリーンセンターし尿処理施設における主要な水処理、汚泥処理及び付帯設備の補修工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。対象設備は、「株式会社 クボタ」により、設計・製造・設置された設備で、補修工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の維持管理部門を担う「クボタ環境エンジニアリング株式会社 中部支店」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
随契	土木一式工事	災害復旧工事その2	岡崎市木下町地内	工事施工箇所 N=1箇所 コンクリート土のう積工 A=8.4m ² 舗装工(AS) A=35m ²	1,580,700		R5.8.1	R5.10.13	倉橋建設株式会社	岡崎市榎山町字西原88-1	森林課	本工事は、令和5年6月2日に発生した大雨により被災した施設(林道奥横根線)を復旧する工事である。災害復旧により緊急を要し、当該事業者は当該工事の対応が可能であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約するものである。
一般	土木一式工事	阿知和地区工業団地南アクセス道路 道路改良工事	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=340m 車道舗装工 A=2250m ² 歩道舗装工 A=410m ² 樹木伐採工 A=1200m ²	90,750,000		R5.8.1	R6.3.27	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	道路建設課	---
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市細川町地内市道北斗台1号線	工事延長 L=194(197)m 舗装工 A=1005(1031)m ²	8,338,000	-305,800	R5.8.1	R5.8.31	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	道路維持課	現地精査の結果、アスファルト舗装工を減工する。
随契	とび・土工・コンクリート工事	額田の里調整池法面修繕工事	岡崎市夏山町地内	法面修繕工事 一式	2,497,000		R5.8.2	R5.11.15	倉橋建設株式会社	岡崎市榎山町字西原88-1	長寿課	本工事は、令和5年6月2日に発生した大雨により陥没した調整池法面を復旧するものである。調整池を保全するとともに、周辺施設の安全性を早急に確保する必要があることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により当該業者と随意契約をするものである。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	電気工事	岡崎市民病院病棟地下1階剖検室・霊安室改修電気設備工事	岡崎市高隆寺町地内	電気工事 一式	18,590,000		R5.8.2	R6.1.26	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	病院施設課	----
変更	しゅんせつ工事	菟川南部2号調整池浚渫工事	岡崎市菟川町地内	浚渫工 V=503(288)m ³	5,593,500	1,717,100	R5.8.3	R5.8.31	有限会社ヒート	岡崎市末広町12-1	河川課	事前調査時に把握できなかった土量が現場で確認されたため浚渫工を増工する。
一般	管工事	岡崎市立六ツ美北部小学校ほか8校受水槽給水栓取付工事	岡崎市土井町ほか8箇町地内	受水槽給水栓取付工事 一式	1,639,000		R5.8.3	R5.11.30	深津設備	岡崎市福岡町字堂ノ後34	防災課	----
一般	機械器具設置工事	河合北部地区処理場及び中継ポンプ所設備更新工事	岡崎市秦梨町地内	機械設備更新工事一式 電気設備更新工事一式	32,938,400		R5.8.3	R6.2.29	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部下水施設課	----
一般	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市細川町地内(その3)	φ50PE L=43.3m	3,521,100		R5.8.3	R6.2.29	近藤設備株式会社	岡崎市岩津町字川畔49-1	上下水道部水道工事課	----
随契	水道施設工事	導水管布設工事	岡崎市鍛埜町地内	φ100PE L=98.5m	4,900,500		R5.8.3	R5.12.28	倉橋設備工業株式会社	岡崎市才栗町字田面87-1	上下水道部水道工事課	本工事は、令和5年6月2日の豪雨により影響のあった水道本管の布設工事(本復旧)である。現在、仮設水道管により、鍛埜浄水場へ供給を行っているが、安定供給のためには、早期の復旧が必要となる。随意契約の相手方である倉橋設備工業株式会社は、現に仮設導水管布設工事(鍛埜町)を契約履行中であり、地元調整等の臨機対応を始め、現地に即した作業ノウハウを有しており、工期の短縮かつ経費削減も図られることから、随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当
一般	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市藤川町地内	φ50PE L=224.5m	10,233,300		R5.8.3	R6.2.22	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道工事課	----
一般	電気工事	明神橋公園運動場ほか1公園受変電設備改修工事	岡崎市中六名一丁目ほか1箇町地内	受変電設備改修工事一式	3,227,400		R5.8.3	R5.11.30	株式会社河合電気商会	岡崎市六供町字三ツ岩59-11	建築課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	土木一式工事	下水道管渠築造工事その3	岡崎市細川町地内	工事延長 L=403.0m 管渠工 φ100 L=97.6m 管渠工 φ150 L=80.3m 管渠工 φ150 L=225.1m 人孔工 N=13箇所 公共柵設置工 N=5箇所 舗装復旧工 A=2030㎡	53,458,900		R5.8.3	R6.2.29	株式会社東洋工務店	岡崎市矢作町字橋塚26-11	上下水道部下水道工事課	----
一般	管工事	岡崎市中消防署北分署ほか2施設空調設備改修工事	岡崎市井ノ口町ほか2箇町地内	空調設備改修工事一式	6,675,900		R5.8.4	R5.12.8	株式会社辻設備工業	岡崎市葵町1番地2	建築課	----
随契	機械器具設置工事	美合汚水中継ポンプ場機械設備(2号ポンプ)改修工事	岡崎市美合町地内	機械設備改修工 1式	11,275,000		R5.8.4	R6.2.29	株式会社マナック	豊橋市南島町1-55	上下水道部下水施設課	本工事は、美合汚水中継ポンプ場の機械設備である2号ポンプの改修工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。 対象設備は、株式会社西島製作所により、設計・製造・設置された設備で、改修工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者から同社製ポンプ設備の維持管理を委任されている「株式会社マナック」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
一般	電気工事	岡崎市立甲山中学校仮設校舎設備引込工事	岡崎市中町地内	設備引込工事 一式	6,627,500		R5.8.4	R5.12.15	株式会社電波堂	岡崎市籠田町3番地	教委施設課	----
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市庄司田二丁目地内 市道柱4号線	工事延長 L=177m 舗装工 A=1,240㎡ 舗装版取壊し V=70(62)m³	13,505,800	58,300	R5.8.4	R5.8.31	株式会社山口土木	岡崎市東明大寺町13-17	道路維持課	既設舗装版厚の相違があったため、舗装版取壊し工を増工する。
一般	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管3工区)(週休2日)	岡崎市明大寺町地内	φ300DIP-E(GX) L=649.7m φ150DIP-E(GX) L=7.4m	97,934,100		R5.8.7	R6.2.29	喜栄工業株式会社	岡崎市渡町字塚口40	上下水道部水道工事課	----
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市鴨田南町地内 市道鴨田南町3号線	工事延長 L=117m 側溝工 L=225m 舗装工 A=598㎡	17,854,100		R5.8.7	R6.1.26	株式会社ディヴェロップ	岡崎市中島中町3-4-10	道路維持課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市康生町ほか5箇町地内	工事延長 L=295.5m 管渠更生工 φ800 L=236.2m 管渠工 φ450 L=59.3m 人孔工 N=1箇所	74,305,000		R5.8.7	R6.2.29	浦上建設株式会社	岡崎市美合町字老婆懐28-59	上下水道部下水道工事課	----
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市戸崎町ほか4箇町地内	工事延長 L=249.8m 管渠更生工 φ800~900 L=249.8m	80,080,000		R5.8.7	R6.3.22	大伸建設株式会社	岡崎市上和田町字城前22-1	上下水道部下水道工事課	----
随契	舗装工事	市道仁木八反田5号線ほか2路線 道路付帯工事	岡崎市仁木町地内	工事箇所 N=4箇所 側溝工 L=35m 舗装工 A=70㎡	4,840,000		R5.8.7	R5.10.31	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字檀ノ上97-1	道路建設課	本工事は地元要望により、乗り入れ口の設置と転落防止柵の設置を行う工事である。現に契約履行中の工事と密接不可分な関係にあり、当該業者に履行させると工期の短縮、経費の節減が確保できるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により、当該業者と随意契約をするものである。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市奥殿町地内市道宮石奥殿線	工事延長 L=192m 舗装工 A=1102(1079)㎡	17,906,900	223,300	R5.8.7	R5.8.31	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	道路維持課	現地精査の結果、アスファルト舗装工を増工する。
一般	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市矢作町地内	φ50PE L=198.5m	12,848,000		R5.8.8	R6.3.15	尾崎工業株式会社	岡崎市井田南町12-18	上下水道部水道工事課	----
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市鹿勝川町地内	φ50PE L=192.2(189.3)m 舗装復旧(A-1) A=376.0(293.0)㎡	13,909,500	787,600	R5.8.8	R5.8.31	スズキ水道株式会社	岡崎市日名西町9番地14	上下水道部水道工事課	他工事との調整により、舗装復旧工を増工する。
随契	水道施設工事	配水管布設工事(その2)	岡崎市鉢地町地内	φ100DIP-E(GX) L=253.7m	18,480,000		R5.8.8	R5.12.28	尾崎工業株式会社	岡崎市井田南町12-18	上下水道部水道工事課	本工事は、令和5年6月2日の豪雨により発生した水道管破損事故に係る水道本管の布設工事である。現在、仮設水道管により8戸に給水を行っているが、水道工事における仮設管と本管の両布設工事は、通水切替時において断水や濁り等の影響を最小限に抑えるため一体的な水質管理が必要となり、密接不可分な関係にある。随意契約の相手方である尾崎工業株式会社は、現に仮設管布設工事(鉢地町)を契約履行中であり、地元調整等の臨機対応を始め、現地に即した作業ノウハウを有しており、工期の短縮かつ経費削減も図られることから、随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	舗装工事	舗装復旧工事	岡崎市真宮町ほか2箇町地内	舗装工(A-1) A=1203.0(681.0)㎡ 舗装工(A-2) A=793.0(1204.0)㎡ 舗装工(歩道) A=74.0(20.0)㎡	21,062,800	17,600	R5.8.8	R5.9.1	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
一般	水道施設工事	送水管布設工事(週休2日)	岡崎市中町地内	φ700DIP-E(NS) L=239.3m	253,000,000		R5.8.9	R6.3.28	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道工事課	---
随契	土木一式工事	災害復旧工事 無名橋	岡崎市細光町地内	仮橋上部設置 N=1橋	4,840,000		R5.8.9	R5.12.15	倉橋建設株式会社	岡崎市榎山町字西原88-1	道路建設課	本工事は、令和5年6月2日に発生した旧橋の損傷により、道路機能が危険な状態であるため、応急復旧を行うものである。迅速かつ適切な工事を要するため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により、当該業者と随意契約をする。
一般	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市舞木町地内	工事延長 L=178.0m 管渠工 φ350 L=94.2m 管渠工 φ450 L=45.1m 推進工 φ450 L=38.7m 人孔工 N=9箇所	95,700,000		R5.8.9	R6.3.29	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	上下水道部下水道工事課	---
随契	水道施設工事	配水管布設工事(その1)	岡崎市鉢地町地内	φ100DIP-E(GX) L=227.0m	19,360,000		R5.8.10	R5.12.28	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	上下水道部水道工事課	本工事は、令和5年6月2日の豪雨により発生した水道管破損事故に係る水道本管の布設工事である。現在、仮設水道管により8戸に給水を行っているが、水道工事における仮設管と本管の両布設工事は、通水切替時において断水や濁り等の影響を最小限に抑えるため一体的な水質管理が必要となり、密接不可分な関係にある。随意契約の相手方である株式会社岩瀬工務店は、現に仮設管布設工事(鉢地町)を契約履行中であり、地元調整等の臨機対応を始め、現地に即した作業ノウハウを有しており、工期の短縮かつ経費削減も図られることから、随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当
変更	土木一式工事	市道中島岡崎天白線 道路改良工事	岡崎市中三ツ木町地内	工事延長 L=87m 側溝工 L=0m(87m) 舗装工 A=288㎡(357㎡)	7,752,800	-1,361,800	R5.8.10	R5.8.28	有限会社たつみ工業	岡崎市竜美東1-5-2	道路建設課	地元調整の結果、側溝工及び舗装工を減工する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市上地二丁目地内 市道上地36号線ほか1路線	工事延長 L=298m 舗装工 A=1,530㎡ 人孔調整 蓋交換なし(蓋交換あり N=11箇所)	17,568,100	-1,470,700	R5.8.10	R5.8.31	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	道路維持課	占用事業者との調整により付帯工(人孔調整工)を変更する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	とび・土工・コンクリート工事	鳥川中貝津排水路修繕工事	岡崎市鳥川町地内	管渠工 HPΦ900 L=5.0m	1,980,000		R5.8.14	R5.9.29	今泉建設株式会社	岡崎市榎山町字 牧野63	河川課	本工事は、令和5年6月2日の大雨による水路増水により、道路陥没が発生し、被害拡大を防止するため緊急に修繕が必要であることから、近隣かつ技術力を有し、直ちに施工できる今泉建設株式会社との特命随意契約により、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号で契約を行うものである。
随契	とび・土工・コンクリート工事	災害復旧工事 人屋沢	岡崎市鳥川町地内	掘削工 V=68.0m ³	2,696,100		R5.8.14	R5.10.31	倉橋建設株式会社	岡崎市榎山町字 西原88-1	河川課	本工事は、令和5年6月2日の大雨による水路増水により、流れが阻害されている水路について、被害拡大を防止するため緊急に修繕が必要であることから、近隣かつ技術力を有し、直ちに施工ができる倉橋建設株式会社との特命随意契約により、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号で契約を行うものである。
随契	とび・土工・コンクリート工事	市道仁木八反田5号線ほか2路線 道路付帯工事(その2)	岡崎市仁木町地内	工事延長 L=220m モルタル吹付 A=189 m ²	4,400,000		R5.8.14	R5.10.31	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字 檀ノ上97-1	道路建設課	本工事は、地元との調整により道路路面にモルタル吹付を行う工事である。本工事は現に契約履行中の工事と密接不可分な関係にあり、当該業者に履行させると工期の短縮、経費の節減が確保できるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により、当該業者と随意契約をするものである。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市下青野町地内 市道下青野福桶線	工事延長 L=109m 側溝工 L=110(108)m 舗装工 A=830(654) m ²	11,062,700	1,023,000	R5.8.14	R5.8.25	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字 向田4-4	道路維持課	地元調整により水たまり解消のため、舗装工を増工する。
随契	土木一式工事	災害復旧工事	岡崎市東河原町ほか1箇町地内	工事施工箇所 N=3箇所 崩土除去 V=769m ³	7,865,000		R5.8.15	R5.11.24	株式会社竹内組	岡崎市宮崎町字 清水沢西20-2	森林課	本工事は、令和5年6月2日に発生した大雨により被災した施設(林道石原河原線)を復旧する工事である。災害復旧により緊急を要し、当該事業者は当該工事の対応が可能であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約するものである。
随契	機械器具設置工事	仁木浄水場ほか1施設電動弁整備工事	岡崎市仁木町ほか1箇町地内	電動弁整備工 1式	6,930,000		R5.8.16	R5.10.31	株式会社前澤エンジニアリング サービス 名古屋営業所	名古屋市中区錦 2-14-21	上下水道部水道浄水課	本工事は、仁木浄水場と新居配水場に設置されている電動弁の整備工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。対象設備は、前澤工業株式会社により、設計・製造された設備で、製造者独自に開発した技術により構成されており、本工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため「株式会社前澤エンジニアリングサービス 名古屋営業所」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
変更	土木一式工事	災害復旧工事	岡崎市下衣文町地内	工事延長 L=85.0m 農道橋撤去工 1式 安全施設工 道路付 属物設置工(視線誘導 標) N=6(-)本	2,231,900	67,100	R5.8.17	R5.8.31	倉橋建設株式会社	岡崎市榎山町字 西原88-1	農地整備課	河川管理者との協議により安全施設の設置が必要になったため安全施設工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	機械器具設置工事	仁木浄水場脱水設備整備工事	岡崎市仁木町地内	脱水設備整備工事 1式	17,600,000		R5.8.18	R6.3.15	メタウォーターサービス株式会社 事業推進本部 中日本営業部	名古屋市西区名駅二丁目27番8号	上下水道部水道浄水課	本工事は、仁木浄水場排水処理施設における汚泥脱水設備の整備工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。 対象設備は、メタウォーター株式会社により、設計・製造・設置された設備で、整備工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の維持管理部門を担う「メタウォーターサービス株式会社 事業推進本部 中日本営業部」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市東蔵前二丁目ほか1箇町地内	φ100DIP-E(GX) L=121.3(123.4)m φ50PE L=22.2(20.9)m 舗装復旧工(A-1) A=253.0(204.0)㎡	16,984,000	572,000	R5.8.21	R5.8.25	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
変更	土木一式工事	男川水源 水源保全工事	岡崎市大平町地内	流木撤去 一式 浚渫工 V=31.8(-)m ³	2,970,000	1,243,000	R5.8.21	R5.8.31	株式会社桐山組	岡崎市伊賀町字愛宕山38	上下水道部水道浄水課	撤去する流木周辺の不可視部分に土砂が堆積し撤去の支障となっており、現状のままだと更に土砂等が堆積し取水不可となる恐れがあるため、浚渫工を増工する。
随契	水道施設工事	大法川浄水場ほか1施設膜ろ過整備工事	岡崎市毛呂町ほか1箇町地内	膜ろ過整備工事 1式	27,500,000		R5.8.22	R6.2.29	メタウォーターサービス株式会社 事業推進本部 中日本営業部	名古屋市西区名駅二丁目27番8号	上下水道部水道浄水課	本工事は、大法川浄水場と鳥川浄水場における主要な浄水設備及び付帯設備の整備工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。 対象設備は、日本碍子株式会社により、設計・製造・設置された設備で、整備工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の維持管理部門を担う「メタウォーターサービス株式会社 事業推進本部 中日本営業部」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
随契	機械器具設置工事	美合汚水中継ポンプ場機械設備(脱臭設備)修繕工事	岡崎市美合町地内	脱臭設備修繕工 1式	7,150,000		R5.8.23	R5.9.29	株式会社前澤エンジニアリングサービス 名古屋営業所	名古屋市中区錦2-14-21	上下水道部下水施設課	本工事は、美合汚水中継ポンプ場の機械設備である脱臭設備の修繕工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。 対象設備は、前澤工業株式会社により、設計・製造・設置された設備で、修繕工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の維持管理部門を担う「株式会社前澤エンジニアリングサービス 名古屋営業所」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
随契	とび・土工・コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市細川町地内	人工蓋枠取替工 N=5箇所	1,320,000		R5.8.24	R6.2.29	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字檀ノ上97-1	上下水道部下水施設課	本工事は、現に契約履行中の道路改良工事(愛知県発注岩津町地内始め 請負業者:株式会社 加藤組)に合わせて人工蓋枠取替工事を行うものである。現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図られることから、随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	とび・土工・コンクリート工事	滝山寺地区歴史文化資産等解説板整備工事	岡崎市滝町地内	サイン施設工 N=1基	2,109,800		R5.8.24	R5.11.27	株式会社庭芳造園	岡崎市河原町1-11	まちづくり推進課	----
一般	水道施設工事	仮設配水管布設工事	岡崎市東阿知和町地内	φ50PE(仮設) L=279.6m	9,422,600		R5.8.24	R5.12.28	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道工事課	----
一般	電気工事	岡崎市民病院無停電電源装置蓄電池更新工事	岡崎市高隆寺町地内	電気工事一式	48,969,800		R5.8.24	R6.2.22	株式会社戸松電気工業所	岡崎市美合町字本郷290番地	病院施設課	----
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市六名三丁目地内	工事延長 L=114.4m 管渠更生工 φ1100 L=114.4m	50,380,000		R5.8.24	R6.3.22	株式会社東洋工務店	岡崎市矢作町字橋塚26-11	上下水道部下水道工事課	----
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市戸崎町地内	工事延長 L=149.3m 管渠更生工 φ800~1800 L=149.3m	60,500,000		R5.8.24	R6.3.22	三和興業株式会社	岡崎市正名町字中ノ切2-3	上下水道部下水道工事課	----
一般	管工事	岡崎市六ツ美西部学区市民ホームほか2施設空調設備改修工事	岡崎市赤浜町ほか2箇町地内	空調設備改修工事一式	12,544,290		R5.8.25	R5.12.14	岡崎住設株式会社	岡崎市羽根西3-6-13	建築課	----
随契	機械器具設置工事	小美処理場災害復旧工事	岡崎市小美町地内	電気設備復旧工事 1式 機械設備復旧工事 1式	6,160,000		R5.8.25	R5.12.28	株式会社トープ	名古屋市西区あし原町86	上下水道部下水道施設課	本工事は、6月2日に発生した豪雨により、小美処理場の機械設備が浸水被害を受けたため、本復旧工事を行い、施設の機能回復を図ることを目的とするものである。 浸水被害を受けた小美処理場は現在、流入部において固形物の除去・破碎、嫌気性ろ床槽より汚泥引抜ができないこと及び非常用エンジンポンプが運転できない状況となっており、水処理に影響を与える恐れがあることから早急な復旧工事が不可欠である。よって、既存設備の設計・製造・施工を一括で行っており、かつ迅速な対応が可能である「株式会社トープ」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
一般	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市鴨田南町地内	φ50PE L=117.4m	10,745,900		R5.8.25	R6.1.26	アクトフィールド株式会社	岡崎市美合町字上長根5	上下水道部水道工事課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	電気工事	生平処理場災害復旧工事	岡崎市生平町地内	電気設備復旧工事 1式 機械設備復旧工事 1式 吸音材改修工事 1式 仮設路肩補強工事 1式	58,740,000		R5.8.25	R6.3.29	株式会社トーブ	名古屋市西区あし原町86	上下水道部下水施設課	本工事は、6月2日に発生した豪雨により、生平処理場の電気設備、機械設備が浸水被害を受けたため、本復旧工事を行い、施設の機能回復を図ることを目的とするものである。 浸水被害を受けた生平処理場は現在、応急処置として仮設の電気盤を用いて仮運転を行っているが、現状の運転では施設の運転状況を把握することができないこと、ポンプ、ブローアが自動で運転できないこと、機器の故障時に予備機に切り替える等の対応ができず、水処理に影響を与える恐れがあることなどから早急な復旧工事が不可欠である。よって、既存設備の設計・製造・施工を一括で行っており、かつ迅速な対応が可能である「株式会社トーブ」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市岡町地内 市道岡藤川線	工事延長 L=340m 舗装工 A=1310㎡	11,248,600		R5.8.25	R5.11.30	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	----
随契	防水工事	岡崎市立常磐南小学校外部改修工事(週休2日)	岡崎市田口町地内	外部改修工事 一式	63,580,000		R5.8.25	R6.3.15	株式会社中根組	岡崎市長六名町字木ノ座3	建築課	一般競争入札に付し、再度の入札でも落札者がいないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約するものである。
一般	機械器具設置工事	小美・生平地区処理場及び中継ポンプ所設備更新工事	岡崎市生平町ほか1箇町地内	機械設備更新工事 一式 電気設備更新工事 一式	22,826,100		R5.8.28	R6.2.29	株式会社イー・メンテ豊橋	豊橋市牛川通二丁目7番地4	上下水道部下水施設課	----
一般	機械器具設置工事	大門汚水中継ポンプ所ほか3施設機械設備(ポンプ)改築工事	岡崎市大門五丁目ほか2箇町地内	機械設備改築工 1式	30,352,300		R5.8.28	R6.3.15	喜栄工業株式会社	岡崎市渡町字塚口40	上下水道部下水施設課	----
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市六名本町地内 市道六名本町6号線ほか1路線	工事延長 L=166m 側溝工 L=198m 舗装工 A=392㎡	21,560,000		R5.8.28	R6.2.29	アイティオービルダー株式会社	岡崎市大西3-1-17	道路維持課	----
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市戸崎町ほか3箇町地内	工事延長 L=312.2m 管渠更生工φ300~700 L=312.2m	76,560,000		R5.8.28	R6.3.22	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字中田5-11	上下水道部下水工事課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市伊賀町地内	工事延長 L=320.9(321.2)m 管渠更生工φ 230~380 L=320.9(321.2)m 取付管口せん孔仕上 N=59(61)箇所	35,083,400	-996,600	R5.8.29	R5.9.15	村建興業株式会社	岡崎市在家町字 宮前61	上下水道部 下水工事課	事前調査により、取付管処理の不要な箇所が判明したため、取付管口せん孔仕上工を減工する。
随契	防水工事	岡崎市立岩津中学校外部改修工事(週休2日)	岡崎市東蔵前二丁目地内	外部改修工事 一式	59,994,000		R5.8.29	R6.3.15	杉林建設株式会社	岡崎市明大寺町 字出口14	建築課	一般競争入札に付し、再度の入札でも落札者がいないため、地方自治法施行令167条の2第1項第8号により随意契約するものである。
一般	管工事	岡崎市民病院空調熱源改修工事(第4期)	岡崎市高隆寺町地内	管工事一式	70,950,000		R5.8.30	R6.2.22	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金 谷3-1	病院施設課	----
一般	機械器具設置工事	霞川処理場処理設備更新工事	岡崎市桑原町地内	機械設備更新工事 一式 電気設備更新工事 一式 土木・付帯工事 一式	56,100,000		R5.8.30	R6.2.29	株式会社トーブ	名古屋市西区あ し原町86	上下水道部 下水施設課	----
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市田町ほか3箇町地内	工事延長 L=633.3(538.9)m 管渠更生工φ 230~380 L=633.3(538.9)m 取付管口穿孔仕上工 N=153(227)箇所 既設管内処理工 N=(291)96箇所	68,212,100	-5,171,100	R5.8.30	R5.11.10	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字 森下9	上下水道部 下水工事課	事前調査により、取付管口穿孔箇所及び施工前処理の必要な箇所数が減少したため、取付管口穿孔仕上工、既設管内処理工を減工する。
一般	とび・土工・コンクリート工事	災害復旧工事 青木川その2	岡崎市下衣文町地内	盛土工 A=208m ³ 法面整形 A=226m ² 張芝工 A=226m ²	3,009,600		R5.8.31	R5.9.29	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町 字後山158-7	河川課	----
一般	とび・土工・コンクリート工事	鹿勝川ヤゲ排水路ほか1河川1排水路修繕工事	岡崎市鹿勝川町ほか1箇町地内	掘削工 V=87m ³ 植栽土のう工 A=11m ²	3,106,400		R5.8.31	R5.10.31	今泉建設株式会社	岡崎市榎山町字 牧野63	河川課	----
一般	とび・土工・コンクリート工事	排水路改良工事	岡崎市千万町町地内	工事延長 L=110m 土工 浚渫 V=70m ³	3,460,600		R5.8.31	R5.10.20	株式会社竹内組	岡崎市宮崎町字 清水沢西20-2	農地整備課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	機械器具設置工事	八帖雨水ポンプ場機械設備(エンジン)修繕工事	岡崎市八帖北町地内	機械設備修繕工 1式	3,300,000		R5.8.31	R6.1.26	クボタ環境エンジニアリング株式会社 中部支店	名古屋市中村区名駅3-22-8	上下水道部下水施設課	本工事は、八帖雨水ポンプ場のエンジンの修繕工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。対象設備は、久保田鉄工株式会社により、設計・製造・設置された設備で、修繕工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により当該業者から同社製エンジン設備の維持管理を委任されている「クボタ環境エンジニアリング株式会社 中部支店」と随意契約を行うものである。
随契	機械器具設置工事	内水排除ポンプ設備更新工事	岡崎市稲熊町地内	施設製作工 一式 施設据付工 一式	6,765,000		R5.8.31	R6.3.29	株式会社マナック	豊橋市南島町1-55	河川課	本工事は、稲熊地区内水排除ポンプ設備の機械設備の一部更新工事(オーバーホールメンテナンス)を行うものである。対象整備は、株式会社マナックにより、設計・製造・設置された設備で、更新工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識及び資材調達が不可欠であるため、製造者の維持管理部門を担う当該業者と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
一般	建築一式工事	市営住宅平地荘放課後児童クラブ新築工事	岡崎市美合町地内	放課後児童クラブ新築工事 一式	51,920,000		R5.8.31	R6.3.8	太田建設株式会社	岡崎市稲熊町字寺下66-26	住宅計画課	----
一般	建築一式工事	岡崎市立岡崎小学校屋内運動場改修工事	岡崎市針崎町地内	改修工事 一式	92,400,000		R5.8.31	R6.3.15	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	建築課	----
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市石神町地内	φ100DIP-E(GX) L=255.4m φ50PE L=10.0m	29,378,800		R5.8.31	R6.1.30	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道工事課	----
一般	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市本宿町地内	φ300DIP-E(GX) L=188.1m φ200DIP-E(GX) L=208.9m φ150DIP-E(GX) L=46.9m	73,150,000		R5.8.31	R6.3.29	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	----
一般	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管2工区)(週休2日)	岡崎市竜美南一丁目ほか4箇町地内	φ350DIP-E(GX) L=382.3m φ150DIP-E(GX) L=93.7m φ100DIP-E(GX) L=157.8m φ50PE L=50.1m	124,300,000		R5.8.31	R6.3.29	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	電気工事	美合汚水中継ポンプ所災害復旧応急仮工事	岡崎市美合町地内	災害復旧工 1式	1,540,000		R5.8.31	R5.11.30	荏原商事株式会社 中部支社	名古屋市市中村区名駅1-1-4	上下水道部下水施設課	本工事は、令和5年6月2日に発生した豪雨により、美合汚水中継ポンプ所の電気設備が浸水被害を受けたため、電気設備の災害復旧工事を行うものである。対象設備は、市民生活に不可欠なものであり、早急な復旧が必要な設備である。安全かつ早急に災害復旧工事を行うためには、設計・製造・設置を行った株式会社荏原製作所の技術的知識が不可欠であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により当該業者の維持管理部門を担う「荏原商事株式会社 中部支社」と随意契約を行うものである。
随契	電気工事	保母宇頭汚水中継ポンプ所災害復旧応急仮工事	岡崎市保母町地内	災害復旧工 1式	4,180,000		R5.8.31	R6.1.31	新明和アクアテックサービス株式会社 中部センター	小牧市外堀3-1-93	上下水道部下水施設課	本工事は、令和5年6月2日に発生した豪雨により、保母宇頭汚水中継ポンプ所の電気設備が浸水被害を受けたため、電気設備の災害復旧工事を行うものである。対象設備は、市民生活に不可欠なものであり、早急な復旧が必要な設備である。安全かつ早急に災害復旧工事を行うためには、設計・製造・設置を行った新明和工業株式会社の技術的知識が不可欠であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により当該業者の維持管理部門を担う「新明和アクアテックサービス株式会社 中部センター」と随意契約を行うものである。
一般	電気工事	グリーンランド配水場盤整備工事	岡崎市本宿町地内	盤整備 1式	4,449,500		R5.8.31	R6.2.29	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道浄水課	---
一般	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市井内町地内市道井内土井2号線	工事延長 L=18m 側溝工 L=18m	1,520,200		R5.8.31	R5.12.1	株式会社ディヴェロップ	岡崎市中島中町3-4-10	道路維持課	---
一般	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市明大寺町地内生活関連道路	工事延長 L=52m 側溝工 L=50m 舗装工 A=153㎡	4,046,900		R5.8.31	R5.12.22	有限会社たつみ工業	岡崎市竜美東1-5-2	道路維持課	---
一般	土木一式工事	40m3級耐震性貯水槽設置工事(週休2日)	岡崎市羽根北町地内	40m3級耐震性貯水槽設置工 鋼製貯水槽 N=1基	15,492,400		R5.8.31	R5.12.22	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	道路維持課	---
一般	土木一式工事	40m3級耐震性貯水槽設置工事(週休2日)	岡崎市大門一丁目地内	40m3級耐震性貯水槽設置工 鋼製貯水槽 N=1基	16,215,100		R5.8.31	R5.12.22	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	道路維持課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	土木一式工事	市道中村福岡線ほか1路線 道路改良工事(週休2日)	岡崎市中村町ほか1箇町地内	工事延長 L=58m 側溝工 L=101m 舗装工 A=538㎡	23,809,500		R5.8.31	R6.2.29	有限会社サンテラス	岡崎市上地5-1-30	道路建設課	----
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市伊賀町地内	工事延長 L=110.9m 管渠更生工 φ800 L=110.9m	36,960,000		R5.8.31	R6.2.29	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字檀ノ上97-1	上下水道部下水工事課	----
一般	土木一式工事	岡崎駅東土地区画整理事業 都市計画道路柱町線道路築造工事その4	岡崎市柱町ほか1箇町地内	工事延長 L=195m 舗装工 A=2694㎡ 側溝工 L=554m 道路照明 N=10基	110,000,000		R5.8.31	R6.3.29	株式会社山口土木	岡崎市東明大寺町13-17	市街地整備課	----
一般	土木一式工事	岡崎駅東土地区画整理事業 都市計画道路柱町線道路築造工事その3	岡崎市柱一丁目ほか1箇町地内	工事延長 L=187m 舗装工 A=2451㎡ 側溝工 L=517m 道路照明 N=9基	124,300,000		R5.8.31	R6.3.29	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字中田5-11	市街地整備課	----
変更	舗装工事	市道仁木八反田5号線ほか2路線 道路付帯工事	岡崎市仁木町地内	工事箇所 N=4箇所 側溝工 L=72m(35m) 舗装工 A=77㎡(70㎡)	9,486,400	4,646,400	R5.8.31	R5.10.31	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字檀ノ上97-1	道路建設課	地元調整の結果、側溝工及び舗装工を増工する。
一般	舗装工事	市道桑谷線 舗装修繕工事(週休2日)	岡崎市美合町地内 市道桑谷線	工事延長 L=319m アスファルト舗装工 A=2560㎡ 路上再生工 A=2560㎡	53,255,400		R5.8.31	R5.12.22	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路維持課	----
変更	土木一式工事	岡崎駅東土地区画整理事業 都市計画道路柱町線道路築造工事	岡崎市柱一丁目地内	工事延長 L=110m U型擁壁工 L=70m 重力式擁壁工 L=40m 舗装工 A=911㎡	773,736,700	0	R5.8.8	R6.2.29	畔柳・岡崎・浦上特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字中田5-11	市街地整備課	推定岩盤線の相違による岩盤掘削に時間を要したため、工期を延長する。