

契約内容の公表(12月分)

岡崎市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円を超える工事について、契約結果を公表しております。

※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	電線共同溝整備工事	岡崎市大平町地内市道大平田口1号線	工事延長 L=197m 管路工 L=187m 特殊部工 N=5箇所	52,553,600	0	R5.12.1	R6.2.29	白濱建設株式会社	岡崎市大平町字家下10-1	道路維持課	他機関(電線事業者、通信事業者)との調整に日時を要し、工期内完成が見込めないため工期を変更する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市戸崎元町地内市道戸崎元町4号線ほか1路線	工事延長 L=104m 側溝工 L=188(191)m 舗装工 A=118(120)m ²	13,151,600	-367,400	R5.12.5	R5.12.15	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町字牛落42-1	道路維持課	現地精査の結果、側溝工を変更する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市細川町地内市道細川団地8号線	工事延長 L=140(136)m 舗装工 A=212(233)m ² 側溝工 L=266(257)m	16,426,300	114,400	R5.12.5	R5.12.28	大藤建設株式会社	岡崎市橋目町字神田42	道路維持課	現地精査の結果、側溝工を増工する。
一般	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事その2	岡崎市細川町地内	人孔蓋枠取替工 N=60箇所	17,007,100		R5.12.5	R6.2.29	勝見建設株式会社	岡崎市稲熊町字一丁目152番地	上下水道部下水施設課	---
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市矢作町地内市道東洋紡績南北5号線	側溝工 L=197(201)m 舗装工 A=61(127)m ²	14,347,300	-743,600	R5.12.6	R6.1.10	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	道路維持課	水道事業者との調整により、舗装工を減工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	平針川ほか2河川1排水路修繕工事	岡崎市夏山町ほか2箇町地内	工事延長 L=155m 根固め工 N=1式 浚渫工 V=182(99)m ³	7,015,800	1,494,900	R5.12.6	R5.12.22	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	河川課	地元調整により、浚渫工を増工する。
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市橋目町地内市道北野町線ほか1路線	工事延長 L=293m 舗装工 A=1601m ²	16,423,000		R5.12.6	R6.3.22	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	道路維持課	---
変更	土木一式工事	40m3級耐震性貯水槽設置工事(週休2日)	岡崎市羽根北町地内	コンクリート取壊し N=1(-)式	15,623,300	130,900	R5.12.7	R5.12.22	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	道路維持課	掘削作業着手後、土中からコンクリート殻が発生したため、コンクリート取壊し処分を新規計上する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	40m3級耐震性貯水槽設置工事(週休2日)	岡崎市大門一丁目地内	建設発生土処理費 V=-50)m3 臨時給水工 L=33(-)m	15,963,200	-251,900	R5.12.7	R5.12.22	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	道路維持課	建設発生土処分先の変更に伴い、建設発生土処理費が不要となったため、減額変更する。
一般	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市長佐々木町地内 生活関連道路	工事延長 L=53m 側溝工 L=52m	1,599,400		R5.12.7	R6.3.8	岡崎リサイクルセンター株式会社	岡崎市真宮町2-6	道路維持課	---
一般	とび、土工、コンクリート工事	用水路改良工事	岡崎市片寄町地内	工事延長 L=305m 土工 浚渫 V=211m3	3,195,500		R5.12.7	R6.2.29	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	農地整備課	---
一般	舗装工事	農道舗装工事	岡崎市東牧内町地内	工事延長 L=48.5m アスファルト舗装工 A=195㎡	1,741,300		R5.12.7	R6.2.29	有限会社平野建設	岡崎市竜美大入町2-1-1	農地整備課	---
一般	造園工事	大門公園ほか1公園遊戯施設更新工事	岡崎市大門三丁目ほか1箇町地内	遊具組立設置工 1式 公園施設撤去工 1式	4,895,000		R5.12.7	R6.3.15	有限会社太田造園	岡崎市定国町字北浦11-1	公園緑地課	---
一般	とび、土工、コンクリート工事	農業用施設災害復旧工事	岡崎市生平町地内	工事延長 L=240m 排土工 V=155m3	3,405,600		R5.12.7	R6.3.22	株式会社喜太建設	岡崎市丸山町字ハサマ67-4	農地整備課	---
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市明大寺町地内	φ50PE L=54.2(53.5)m 給水管切替工 N=4(2) 箇所	3,909,400	313,500	R5.12.8	R5.12.22	SPF工業株式会社	岡崎市滝町字根張沢48番地3	上下水道部水道工事課	沿線との調整により、給水管切替工を増工する。
随契	土木一式工事	市道岩津仁木堤線ほか1路線 交差点改良付帯工事	岡崎市岩津町地内	工事延長 L=290m 舗装工 A=281㎡ 付帯工 一式	9,616,200		R5.12.8	R6.1.31	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	道路建設課	本件は、岩津町地内における岩津市民センター前交差点において、市道岩津仁木堤線ほか1路線 交差点改良工事に伴う付帯工事を行うものである。 本工事の過程において地元要望による仮歩道の舗装工事や、道路管理者からの指示による渋滞監視対応等が必要となり、本工事は先に発注した工事と密接不可分な関係にあり、迅速かつ適切な工程調整、工期の短縮、安全、円滑な施工の確保等で有利と認められることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により当該業者と随意契約を行うものです。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市池金町ほか6箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=8箇所	14,482,600		R5.12.8	R6.2.29	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	上下水道部下水施設課	---
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市真福寺町ほか1箇町地内 市道岩津線ほか1路線	舗装工 A=122(169)m ²	4,504,500	-272,800	R5.12.11	R6.2.29	有限会社ヒート	岡崎市末広町12-1	道路維持課	現場精査の結果、舗装工を減工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	立川ほか1河川修繕工事	岡崎市池金町ほか1箇町地内	埋戻工 V=13(9)m ³ 護床ブロック工 N=24(25)個	2,857,800	-20,900	R5.12.11	R5.12.22	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	河川課	想定していたより河床幅が狭く、護床ブロックが当初通りの配置が困難なため、配置方法の変更を行い、護床ブロック工の減工を行う。
一般	電気工事	道路照明灯建替工事	岡崎市安戸町ほか9箇町地内 市道安戸小丸線ほか9路線	道路照明灯建替 N=9基 道路照明灯新設 N=1基	10,500,600		R5.12.11	R6.3.18	株式会社アイセイ電設	岡崎市葵町2番地18	道路維持課	---
一般	とび、土工、コンクリート工事	丸岡橋 橋りょう修繕工事	岡崎市丸山町ほか1箇町地内	橋りょう修繕工 N=1橋	13,509,100		R5.12.11	R6.3.25	株式会社喜太建設	岡崎市丸山町字ハサマ67-4	道路建設課	---
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事その2	岡崎市細川町地内	工事延長 L=466.8m 管渠工 φ150 L=466.8m 人孔工 N=17箇所 公共樹設置工 N=26箇所 舗装復旧工 A=1,637m ²	40,019,100	0	R5.12.12	R6.3.22	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字檀ノ上97-1	上下水道部下水工事課	関連する他工事との調整に伴い、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市細川町地内(その2)	φ50PE L=428.3m	19,724,100	0	R5.12.12	R6.3.22	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	機械器具設置工事	小美・生平地区処理場及び中継ポンプ所設備更新工事	岡崎市生平町ほか1箇町地内	機械設備更新工事一式	26,500,100	3,674,000	R5.12.12	R6.2.29	株式会社イー・メンテ豊橋	豊橋市牛川通二丁目7番地4	上下水道部下水施設課	施工前の現場調査により、異常(異音・発熱・絶縁不良)が見られたブロワ等の機械設備を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市戸崎町ほか4箇町地内	工事延長 L=251.1(249.8)m 管渠更生工φ 800~900 L=251.1(249.8)m 人孔底部仕上工 N=3(5)箇所	79,432,100	-647,900	R5.12.13	R6.3.22	大伸建設株式会社	岡崎市上和町字城前22-1	上下水道部下水道工事課	現地精査の結果、人孔底部仕上工を減工する。
変更	電気工事	岡崎市立大樹寺小学校仮設校舎設備引込工事	岡崎市鴨田町地内	設備引込工事 一式	7,847,400	1,797,400	R5.12.13	R6.1.12	株式会社岩津電気商会	岡崎市河原町12-1	教委施設課	学校との協議により、仮設校舎に放送設備の機能を移設する必要が生じ、別途賃貸借契約においてアンプを移設することとしたため、本工事において移設する機器に対応する線種に変更する。
変更	土木一式工事	東岡崎駅北口タクシー乗降場移設工事	岡崎市上明大寺町地内	舗装工 A=118m ² 安全施設工 N=1式 区画線工 L=226m 管理施設工 N=1式 シェルター設置工 N=2基 看板設置工 N=1式 交通誘導工 N=1式	29,653,800	11,057,200	R5.12.14	R5.12.28	株式会社ダイホウ	岡崎市美合町字中長根36-277	拠点整備課	関係機関及び地元との調整により、本工事によるタクシー乗降場の切り替えに伴う事前周知に必要な措置及び交通誘導員の追加、並びに安全対策工を増工する。
一般	しゅんせつ工事	六斗目川浚渫工事	岡崎市美合町地内	工事延長 L=295m 浚渫工 V=40m ³ 除草工 A=770m ²	1,782,000		R5.12.14	R6.2.29	株式会社柴田造園	岡崎市岡町字北石原21番地	河川課	----
一般	舗装工事	舗装復旧工事(週休2日)	岡崎市桑谷町ほか1箇町地内	舗装工(歩道) A=1070m ² 舗装工(歩道乗入) A=140m ² 舗装工(A-1) A=260m ² 舗装工(県B) A=1350m ²	35,746,700		R5.12.14	R6.3.29	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	上下水道部水道工事課	----
一般	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市山綱町ほか1箇町地内 市道山綱12号線ほか1路線	工事延長 L=33m 側溝工 L=41m 舗装工 A=106m ²	4,588,100		R5.12.14	R6.3.22	有限会社カートシステムサービス	岡崎市東能見町5	道路維持課	----
一般	造園工事	道路維持修繕工事	岡崎市恵田町地内 市道花園工業団地線	工事延長 L=250m 高木植栽剪定工 N=257本	4,796,000		R5.12.14	R6.3.15	有限会社グランド緑化	岡崎市羽根北町1-3-13	道路維持課	----
一般	土木一式工事	岡崎市立緑丘小学校汚水着水人孔防食工事	岡崎市美合町地内	防食工 N=1箇所	1,881,000		R5.12.14	R6.3.8	株式会社タクミ総建	岡崎市大平町字瓦屋前32-1	教委施設課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	水道施設工事	水管橋修繕工事	岡崎市大平町ほか1箇町地内	水管橋修繕工事 1式	2,145,000		R5.12.14	R6.3.29	東海鋼管株式会社	名古屋市南区桜台2-5-24	上下水道部水道工事課	本工事は、一級河川乙川に架かる御用橋(大平町)に添架されている水管橋にて漏水が発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 工事を行うにあたり、道路橋梁の桁下に添架されていることから、橋梁本体及び配水管本体への影響を考慮し迅速かつ的確に修繕を行う必要がある。 東海鋼管株式会社は、市内の多くの水管橋の製造及び設置に携わった実績があり、漏水箇所のみを適切に修繕施工できる唯一の業者であるため、当該業者と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
随契	電気通信工事	峰川浄水場ほか5施設通信設備修繕工事	岡崎市大高味町ほか4箇町地内	通信設備修繕工事 1式	2,200,000		R5.12.14	R6.1.31	日本エンジニア株式会社	長久手市下川原15-1	上下水道部水道浄水課	本工事は、峰川浄水場ほか5施設における通信設備の修繕を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。 対象設備は、シンク・エンジニアリング株式会社により、設計・製造された設備で、整備工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の代理店である「日本エンジニア株式会社」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事その1	岡崎市細川町地内	工事延長 L=957.5m 管渠工 φ150 L=957.5m 人孔工 N=26箇所 公共樹設置工 N=45箇所 舗装復旧工 A=4,401㎡	103,400,000	0	R5.12.15	R6.3.29	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部下水工事課	関係機関との通行規制協議に日時を要し、工期内に完成が見込めないため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市真伝町ほか1箇町地内	工事延長 L=862.1m 管渠工 φ75 L=109.0m 管渠工 φ150 L=440.3m 管渠工 φ200 L=312.8m 人孔工 N=23箇所 公共樹設置工 N=52箇所 舗装復旧工 A=1,776㎡	76,340,000	0	R5.12.15	R6.3.22	三和興業株式会社	岡崎市正名町字中之切2-3	上下水道部下水工事課	一部区間において、掘削時に岩盤が確認されたことにより施工に日時を要し工期内完成が見込めないため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市戸崎町地内	工事延長 L=149.3m 管渠更生工 φ800~1800 L=141.6(140.6)m	61,130,300	630,300	R5.12.15	R6.3.22	三和興業株式会社	岡崎市正名町字中之切2-3	上下水道部下水工事課	現地精査の結果、管渠更生工を増工する。
一般	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事その2	岡崎市滝町地内	人孔蓋枠取替工 N=100箇所	28,823,300		R5.12.15	R6.3.15	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	上下水道部下水施設課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市真伝町ほか1箇町地内	φ50PE L=473.3m	23,031,800	0	R5.12.18	R6.3.22	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、本工事の工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市大西三丁目地内	φ150DIP-E(GX) L=105.3(102.2)m φ100DIP-E(GX) L=378.4(380.9)m φ50PE L=27.5(29.1)m 舗装復旧工(A-1) A=1861(1090.0)m ²	66,632,500	632,500	R5.12.18	R6.1.31	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(その2)	岡崎市鉢地町地内	φ100DIP-E(GX) L=279.3(253.7)m 撤去土工 φ100DIP L=79.0(-)m	22,827,200	4,347,200	R5.12.18	R5.12.28	尾崎工業株式会社	岡崎市井田南町12-18	上下水道部水道工事課	既設管位置確認により、撤去土工を増工する。
随契	電気工事	農業用施設災害復旧工事	岡崎市桜井寺町地内	電気設備復旧 1式	3,058,000		R5.12.18	R6.3.28	あきら耕機株式会社	名古屋市中区新栄1-7-7	農地整備課	本工事は、ポンプ場の制御盤の復旧を行うものである。本設備は「日耕機電株式会社(現昱耕機株式会社)」により、製造・設置された設備で、修繕工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、昱耕機株式会社と随意契約を行う。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
随契	内装仕上工事	岡崎市立岩津小学校 南舎1階職員室校長室天井修繕及び2階開口塞ぎ工事	岡崎市岩津町地内	天井修繕及び2階開口塞ぎ工事 一式	4,818,000		R5.12.18	R6.1.15	太田建設株式会社	岡崎市稲熊町字寺下66-26	教委施設課	本工事は、令和5年10月12日に岩津小学校で発生した火災の消火活動により損傷した南舎1階職員室、校長室の天井を復旧するもの及び火災により生じた南舎2階の開口を塞ぐものである。火災以降、開口部をブルーシートで覆っていたが、図工室の損焼物撤去を終えたため、早急に開口部の閉塞を行う必要がある。また、職員室、校長室の天井の復旧は授業をはじめとした学校運営に支障のない冬期休暇中に実施する必要があるため、直ちに復旧工事を行う必要がある。緊急に施工が必要な工事であって、入札に付す時間もないため、天井修繕及び開口塞ぎ工事に精通し、早急の対応が可能な当該業者と地方自治法167条の2第1項第5号の規定に基づき、随意契約を行う。
変更	機械器具設置工事	河合北部地区処理場及び中継ポンプ所設備更新工事	岡崎市秦梨町地内	機械設備更新工事一式 電気設備更新工事一式	36,000,800	3,062,400	R5.12.19	R6.3.15	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部下水施設課	施工前の現場調査により、河合北部地区のばっ気プロフ(常用)、石濾過槽用プロフ、非常通報装置の異常(異音・発熱)が見られたため、これを増工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市祐金町ほか1箇町地内 市道康生通南3号線ほか1路線	□500H1000 N=-(-)2) PU3型樹 250×500H900 N=1(-) 舗装工 A=160(178)m ²	9,197,100	-185,900	R5.12.19	R6.1.31	梶原建興有限公司	岡崎市欠町字三田田北通7-38	道路維持課	現地精査の結果、集水樹及び舗装工を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	送水管布設工事	岡崎市欠町ほか1箇町地内	φ700DIP-E(NS) L=627.4m	263,168,400	0	R5.12.20	R6.7.31	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道工事課	関係機関との調整に日時を要したため、工期を延長する。
変更	造園工事	岡崎墓園園路整備工事	岡崎市板田町地内	敷地造成工1式 施設撤去工1式 公園施設等撤去工1式 雨水排水整備工1式 園路広場整備工1式	15,018,300	223,300	R5.12.20	R6.1.26	株式会社庭芳造園	岡崎市河原町1-11	公園緑地課	北部一般廃棄物最終処分場の受け入れ土質に条件が合わなかったため処分場を変更する。
変更	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市稲熊町地内 市道稲熊5丁目1号線	工事延長 L=14(17)m 側溝工 L=14(17)m 舗装工 A=27(18)m ² PU3-300A L=11(14)m	2,693,900	-30,800	R5.12.20	R6.1.15	有限会社山幸	岡崎市下青野町字花ノ木103番地	道路維持課	現地精査の結果、側溝工を減額する。
変更	機械器具設置工事	霞川処理場処理設備更新工事	岡崎市桑原町地内	機械設備更新工事一式 電気設備更新工事一式 土木・付帯工事一式	63,000,300	6,900,300	R5.12.21	R6.2.29	株式会社トーブ	名古屋市区あし原町86	上下水道部下水施設課	施工前の調査において、可とう管設置工事を行う際に既設ケーブルの撤去、敷設が必要であること、発電機切替盤を設置する際に既設動力制御盤の改造が必要であること及び中継ポンプ所において水位計、ポンプの故障が判明し、施設を完全に運転を行うために施工が必要となるため、契約変更を行う。
一般	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市広幡町ほか1箇町地内	工事延長 L=238.6m 管推進工HPφ1800 L=238.6m	1,320,000,000		R5.12.21	R8.3.31	徳倉・大伸・畔柳特定建設工事共同企業体 代表者 徳倉建設株式会社 岡崎営業所	岡崎市若松町字伝兵衛屋敷18	上下水道部下水工事課	---
一般	とび、土工、コンクリート工事	鳥川上ノ入排水路ほか1排水路修繕工事	岡崎市鳥川町ほか1箇町地内	水路工 L=37.5m 浚渫工 V=16m ³	2,203,300		R5.12.21	R6.3.15	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	河川課	---
一般	とび、土工、コンクリート工事	室合内川第一支川修繕工事	岡崎市石原町地内	袋詰玉石 N=42袋 法面整形工 A=60.0m ²	3,048,100		R5.12.21	R6.3.15	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	河川課	---
一般	土木一式工事	道路維持修繕工事(週休2日)	岡崎市小呂町ほか1箇町地内 市道東名側道22号線ほか1路線	工事延長 L=45m 側溝工 L=25m 舗装工 A=250m ²	9,700,900		R5.12.21	R6.3.29	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	道路維持課	---
一般	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市牧平町地内 市道コタラゲ線	工事延長 L=39m 舗装工 A=80m ² 防護柵工 L=28m	2,093,300		R5.12.21	R6.2.29	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	道路維持課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	解体工事	岡崎市岡崎消防団第3部車庫警備室解体工事	岡崎市天白町地内	解体工事 一式	4,488,000		R5.12.21	R6.3.15	株式会社山鈴興業	岡崎市滝町字住吉23-3	建築課	----
一般	土木一式工事	電線共同溝整備付帯工事	岡崎市大平町地内市道大平田口1号線	工事延長 L=33m 管渠工 Φ250 L=32m 人孔工 1箇所	3,173,500		R5.12.21	R6.3.29	ティー・エス・ロード株式会社	岡崎市中島町字井龍43	道路維持課	----
一般	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市羽根町地内市道羽根陣場2号線	工事延長 L=30m 側溝工 L=28m 舗装工 A=18㎡	1,826,000		R5.12.21	R6.3.22	有限会社たつみ工業	岡崎市竜美東1-5-2	道路維持課	----
一般	電気通信工事	矢作切戸污水中継ポンプ所ほか8施設電気設備(通報装置)改築工事	岡崎市矢作町ほか4箇町地内	電気設備改築工 1式	3,960,000		R5.12.21	R6.3.15	株式会社エレックス	岡崎市秦梨町字祇園出18-1	上下水道部下水施設課	----
一般	舗装工事	農道舗装工事	岡崎市烏川町地内	工事延長 L=119.5m 舗装工 A=359㎡	2,697,200		R5.12.21	R6.3.15	ティー・エス・ロード株式会社	岡崎市中島町字井龍43	農地整備課	----
一般	とび、土工、コンクリート工事	用排水路改良工事その2	岡崎市大高味町地内	工事延長 L=22m 水路工 L=22m	2,074,600		R5.12.21	R6.3.15	有限会社たつみ工業	岡崎市竜美東1-5-2	農地整備課	----
一般	造園工事	中島紅蓮こども広場ほか2こども広場遊戯施設設置工事	岡崎市中島町ほか2箇町地内	遊具組立設置工 1式	4,631,000		R5.12.21	R6.3.22	近藤造園株式会社	岡崎市正名町字東之切30番地	公園緑地課	----
一般	とび、土工、コンクリート工事	排水路改良工事その4	岡崎市桑谷町地内	工事延長 L=96.0m 水路工 法面改良 L=96.0m	4,286,700		R5.12.21	R6.3.22	梶原建興有限会社	岡崎市欠町字三田田北通7-38	農地整備課	----
一般	とび、土工、コンクリート工事	排水路改良工事	岡崎市上衣文町地内	工事延長 L=14.0m 法面工 法面復旧 A=71.4㎡	1,486,100		R5.12.21	R6.3.15	有限会社たつみ工業	岡崎市竜美東1-5-2	農地整備課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	土木一式工事	排水路改良工事	岡崎市東牧内町地内	工事延長 L=378.4m 底張コンクリート W600 L=378.4m	3,967,700		R5.12.21	R6.2.29	有限会社カーシステムサービス	岡崎市東能見町5	農地整備課	----
一般	造園工事	筒針児童遊園遊戯施設設置工事	岡崎市筒針町地内	遊具組立設置工 1式	4,180,000		R5.12.21	R6.3.15	株式会社庭芳造園	岡崎市河原町1-11	公園緑地課	----
一般	電気工事	竹千代橋照明機器設置工事	岡崎市康生町ほか1箇町地内	照明灯設置工 N=1式	2,959,000		R5.12.21	R6.3.29	岡崎リサイクルセンター株式会社	岡崎市真宮町2-6	公園緑地課	----
一般	管工事	飲料水供給施設工事	岡崎市小丸町ほか1箇町地内	φ50PE L=649.8m	32,813,000		R5.12.21	R6.3.29	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	中山間政策課	----
一般	造園工事	新堀町こども広場遊戯施設更新工事	岡崎市新堀町地内	遊具組立設置工 1式 公園施設撤去工 1式	3,025,000		R5.12.21	R6.3.29	第一緑地興業株式会社	岡崎市大平町字八ツ幡73番地1	公園緑地課	----
一般	土木一式工事	岡崎墓園区画修繕工事	岡崎市才栗町地内	薬剤注入工 1式	3,679,500		R5.12.21	R6.3.22	有限会社カーシステムサービス	岡崎市東能見町5	公園緑地課	----
一般	とび、土工、コンクリート工事	平針川ほか1河川修繕工事	岡崎市夏山町地内	袋詰玉石工 N=60袋	3,606,900		R5.12.21	R6.3.15	有限会社カーシステムサービス	岡崎市東能見町5	河川課	----
随契	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市美合町地内	人孔蓋枠取替工 N=6箇所	1,980,000		R5.12.21	R6.1.19	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	上下水道部下水施設課	本工事は、現に契約履行中の市道桑谷線舗装修繕工事(週休二日制)(道路維持課発注 美合町地内 請負業者:株式会社岡崎工業)に合わせて人孔蓋枠取替工事を行うもので、契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び経費の節減、安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市上六名三丁目ほか1箇町地内	φ150DIP-E(GX) L=379.2(366.6)m φ50PE L=230.8(222.3)m 残土処理 (L=5.5km)(L=12.5km) V=500(210)m ³	73,414,000	17,314,000	R5.12.22	R5.12.28	石田設備株式会社	岡崎市六供町字甲西34	上下水道部水道工事課	建設発生土の土質確認により埋戻土に適さないことから、発生土から再生砕石に変更する。それに伴い残土処理工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(その1)	岡崎市鉢地町地内	φ100DIP-E(GX) L=229.7(227.0)m φ100掘削工 V=140(160)m ³	18,746,200	-613,800	R5.12.22	R5.12.28	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	上下水道部水道工事課	他関連工事との調整により、掘削土工を減工する。
一般	舗装工事	市道明大寺耳取4号線舗装工事	岡崎市明大寺町地内	工事延長 L=85m 舗装工 A=220m ²	8,209,300		R5.12.22	R6.3.22	ティー・エス・ロード有限公司	岡崎市中島町字井龍43	拠点整備課	----
一般	土木一式工事	電線共同溝整備工事(その2)	岡崎市大平町地内市道大平田口1号線	工事延長 L=194m 管路工 L=166m 特殊部工 N=6箇所	57,086,700		R5.12.22	R6.3.29	株式会社東洋工務店	岡崎市矢作町字橋塚26-11	道路維持課	----
変更	土木一式工事	道路整備工事(その2)	岡崎市滝町地内市道滝団地2号線	工事延長 L=255m 側溝工 L=514m 舗装工 A=2745m ²	77,984,500	0	R5.12.25	R6.3.25	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	道路維持課	地下埋設物の移設に日時を要し、工期内完成が見込めないため、工期延長を行う。
変更	防水工事	岡崎市美術館外壁改修工事	岡崎市明大寺町地内	外壁改修工事 一式	46,344,100	584,100	R5.12.26	R6.3.15	丸ヨ建設工業株式会社	岡崎市戸崎町字郷畔20	建築課	機械室ボイラー煙突躯体について、足場が設置された状態で再検査を行った結果、内部躯体の腐食が進行していることが発覚し、補修内容を変更する必要があるため増額変更する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市鴨田南町地内市道鴨田南町3号線	工事延長 L=117m 側溝工 L=225m 舗装工 A=598m ² 人孔蓋調整工 N=1(6)箇所	16,677,100	-1,177,000	R5.12.26	R6.1.26	株式会社ディヴェロップ	岡崎市中島中町3-4-10	道路維持課	関係機関との調整の結果、一部人孔蓋調整の必要がなくなったため、調整工を減工する。
随契	電気工事	岡崎市立岡崎小学校中棟大規模改修電気設備工事	岡崎市針崎町地内	大規模改修電気設備工事 一式	63,800,000		R5.12.26	R7.1.31	株式会社イクス	岡崎市青木町9-6	建築課	一般競争入札に付し、再度の入札でも落札者がいないため、地方自治法施行令167条の2第1項第8号により随意契約するものである。
一般	管工事	岡崎市立岡崎小学校中棟大規模改修給排水衛生設備工事	岡崎市針崎町地内	大規模改修給排水衛生設備工事 一式	65,450,000		R5.12.26	R7.1.31	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	建築課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	機械器具設置工事	一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設機器整備(脱窒槽攪拌ブロウ整備等)工事	岡崎市才栗町地内	機器整備工 1式 ・脱窒槽攪拌ブロウ整備(No.1) ・給水ユニット架台取替	2,046,000		R5.12.26	R6.3.25	株式会社エステム	名古屋市南区弥次工町2-19-1	清掃施設課	当施設の整備工事を行うには施設の設備や処理工程に熟知していることや、工事期間中の影響を最小限に抑え円滑な浸出水処理作業を行う必要がある。そのためにも運転管理業者と同一業者であることが不可欠であり、当施設の運転管理を請け負っている(株)エステムと地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市美合町地内	工事延長 L=57.4(55.8)m 管渠工 φ300 L=57.4(55.8)m 取付管工 N=7箇所 埋戻材 再生砕石 V=65(-)m ³	7,449,200	996,600	R5.12.27	R6.1.12	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町字牛落42-1	上下水道部下水工事課	建設発生土の利用基準に基づく土質の確認により、管路埋戻材を発生土から再生砕石に変更する。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市美合新町地内 市道美合新町2号線ほか1路線	工事延長 L=188m 側溝工 L=705m 舗装工 A=1551m ²	48,946,700	0	R5.12.28	R6.1.31	株式会社石川工務店	岡崎市真宮町2-6	道路維持課	湧水により、施工に日時を要したため、工期延長を行う。
変更	防水工事	岡崎市立岩津中学校外部改修工事(週休2日)	岡崎市東蔵前二丁目地内	外部改修工事 一式	64,666,800	4,672,800	R5.12.28	R6.3.15	杉林建設株式会社	岡崎市明大寺町字出口14	建築課	外壁のクラック等の補修、屋上パラペット浮き補修等について、設計段階では目視及び手の届く範囲の調査を行い設計図書を作成したが、工事請負契約後、足場が設置された状態で再調査した結果、補修箇所が当初設計よりも増加したため増額変更する。
随契	土木一式工事	下水道管渠布設替工事	岡崎市矢作町地内	工事延長 L=28m 管渠工 φ200 L=28m 管渠撤去工200 L=31m 人孔工 N=1箇所	1,936,000		R5.12.28	R6.3.15	柴田興業株式会社	岡崎市美合町字五本松2-1	上下水道部下水施設課	本工事は、現に契約履行中の矢作川右岸南北道路 道路改良工事(市発注 矢作町地内 請負業者:柴田興業株式会社)に合わせて下水道管渠布設替工事を行うものである。現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び経費の節減、安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当
随契	水道施設工事	配水管撤去工事(週休2日)	岡崎市丸山町地内	φ350DIP(撤去) L=61.0m	4,015,000		R5.12.28	R6.3.28	有限会社今井水道設備	岡崎市石神町8-2	上下水道部水道工事課	本工事は現在履行中の配水管布設工事に付帯して工事を行うものである。現に契約履行中の有限会社今井水道設備と契約することで、工期の短縮、経費の削減及び工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保することができるため、当該業者と特命随意契約するものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当
随契	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市大西三丁目地内	人孔蓋枠取替工 N=8箇所	2,750,000		R5.12.28	R6.1.31	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部下水施設課	本工事は、道路管理者である道路維持課から高さ調整の指示があり、現に契約履行中の配水管布設工事(週休2日)(水道工事課発注 大西三丁目地内 請負業者:セイコー建設有限公司)に合わせて人孔蓋枠取替工事を行うことで、工事の一体化と工期の短縮及び安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当