

契約内容の公表(8月分)

岡崎市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円を超える工事について、契約結果を公表しております。

※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

| ※種別 | 業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事内容 | 契約額 | 増減額 | 契約日 | 完成予定日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の住所 | 課名 | 随契・変更理由 |
|-----|----------------|------------|------------------------------|--|------------|----------|--------|---------|---------------|---------------|------------|--|
| 随契 | とび・土工・コンクリート工事 | 災害復旧工事 | 岡崎市烏川町地内市道岩塚田小柿線 | 工事延長 L=8m コンクリート土のう積工 A=37㎡ | 2,266,000 | | R3.8.2 | R3.9.30 | 倉橋建設株式会社 | 岡崎市榎山町字西原88-1 | 道路維持課 | 令和3年7月3日烏川町地内で発生した法面崩落により、道路交通に支障を来している。 当該道路は地元の生活道路であり、早期開放の必要性がある事や二次災害防止の観点から緊急性が高く、通常の競争に付することができないため、近隣業者として地域性を熟知し、建設機械を自社で所有し、早急な手配のできる倉橋建設株式会社と契約することにより、適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により当該業者と随意契約とする。 |
| 随契 | 土木一式工事 | 災害復旧工事 | 岡崎市上衣文町ほか1箇町地内市道上衣文10号線ほか1路線 | 工事延長 L=10m コンクリート土のう積工 A=17㎡ 落石防護柵復旧工 A=5㎡ | 2,677,400 | | R3.8.2 | R3.9.24 | 株式会社愛幸工務店 | 岡崎市上衣文町字衣文109 | 道路維持課 | 令和3年7月3日上衣文町ほか1箇町地内で発生した法面崩落により、道路交通に支障を来している。 当該道路は地元の生活道路であり、早期開放の必要性がある事や二次災害防止の観点から緊急性が高く、通常の競争に付することができないため、近隣業者として地域性を熟知し、建設機械を自社で所有し、早急な手配のできる株式会社愛幸工務店と契約することにより、適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により当該業者と随意契約とする。 |
| 変更 | 水道施設工事 | 配水管布設工事 | 岡崎市大門三丁目ほか1箇町地内 | φ200DIP-E(GX) L=90.8(100.5)m φ100DIP-E(GX) L=111.4(115.7)m φ50PE L=21.7(24.7)m φ200DIP-E(GX)45° 曲管 N=2(6)組 φ200DIP-E(GX)11° 1/4曲管 N=—(2)組 | 28,185,300 | -727,100 | R3.8.3 | R3.8.20 | 株式会社三河設備 | 岡崎市滝町字根張沢48-3 | 上下水道部水道工事課 | 既設地下埋設物の位置確認により、曲管の使用数が減少したため、φ200布設工を減工する。 |
| 一般 | 舗装工事 | 岡崎墓園園路整備工事 | 岡崎市才栗町ほか1箇町地内 | 舗装工 A=657m ² 側溝工 L=225m | 14,740,000 | | R3.8.4 | R4.1.31 | 朝日工業株式会社 | 岡崎市天白町字池田5 | 保健企画課 | --- |

| ※種別 | 業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事内容 | 契約額 | 増減額 | 契約日 | 完成予定日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の住所 | 課名 | 随契・変更理由 |
|-----|----------------|------------------|------------------------|--|------------|----------|---------|---------|---------------|----------------|------------|---|
| 随契 | とび・土工・コンクリート工事 | 災害復旧工事 | 岡崎市蔵次町地内市道大井野安戸線 | 工事延長 L=15.0m コンクリート土のう積 A=41㎡ | 3,938,000 | | R3.8.5 | R3.9.30 | 株式会社金井組 | 岡崎市稲熊町字宮下31-3 | 道路維持課 | 令和3年7月3日蔵次町地内で発生した法面崩落により、道路交通に支障を来している。 当該道路は地元の生活道路であり、早期開放の必要性がある事や二次災害防止の観点から緊急性が高く、通常の競争に付することができないため、地元業者として地域性を熟知し、建設機械を自社で所有し、早急な手配のできる株式会社金井組と契約することにより、適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により当該業者と随意契約とする。 |
| 変更 | 水道施設工事 | 配水支管布設工事 | 岡崎市井田西町地内 | φ50PE L=109.1(109.0)m 給水切替(布設替) N=6.0(-)箇所 給水切替(途中接続) N=3(10.0)箇所 | 7,999,200 | 222,200 | R3.8.13 | R3.8.27 | 尾崎工業株式会社 | 岡崎市井田南町12-18 | 上下水道部水道工事課 | 既設給水管が布設替えの対象となる管種であることを確認したため、給水管切替工を増工する。 |
| 随契 | とび・土工・コンクリート工事 | 災害復旧工事 | 岡崎市木下町地内生活関連道路 | 工事延長 L=5m コンクリート土のう積 工 A=23㎡ | 2,444,200 | | R3.8.16 | R3.9.30 | 株式会社喜太建設 | 岡崎市丸山町字ハサマ67-4 | 道路維持課 | 令和3年7月3日木下町地内で発生した法面崩落により、道路交通に支障を来している。 当該道路は地元の生活道路であり、早期開放の必要性がある事や二次災害防止の観点から緊急性が高く、通常の競争に付することができないため、近隣業者として地域性を熟知し、建設機械を自社で所有し、早急な手配のできる株式会社喜太建設と契約することにより、適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により当該業者と随意契約とする。 |
| 変更 | 土木一式工事 | 道路整備工事 | 岡崎市中島中町地内市道中島23号線 | 工事延長 L=74m 側溝工 L=109m 舗装工 A=135㎡(111㎡) | 5,918,000 | 198,000 | R3.8.16 | R3.8.31 | 有限会社大杉建設 | 岡崎市中島町字鯨田44-1 | 道路維持課 | 岡崎市工事請負契約約款61条の規定に基づき、令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。 また、排水勾配を確保するため、舗装復旧工を増工する。 |
| 変更 | 土木一式工事 | 道路整備工事 | 岡崎市中島町字上六名三丁目地内市道南部5号線 | 工事延長 L=84m 側溝工 L=153m(155m) 舗装工 A=575㎡(585㎡) | 18,480,000 | -717,695 | R3.8.18 | R3.9.3 | 株式会社東洋技建 | 岡崎市中島町字上町41番地1 | 道路維持課 | 岡崎市工事請負契約約款61条の規定に基づき、令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。 また、現地精査の結果、舗装工等を減工する。 |
| 一般 | とび・土工・コンクリート工事 | 都市計画道路若松線ヤード造成工事 | 岡崎市若松町地内 | 路体盛土工 V=2190m ³ 舗装工 A=575㎡ 作業ヤード工 A=5860㎡ | 41,785,700 | | R3.8.19 | R4.2.28 | 稲垣建設有限会社 | 岡崎市岩津町字新城105-4 | 道路建設課 | --- |

| ※種別 | 業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事内容 | 契約額 | 増減額 | 契約日 | 完成予定日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の住所 | 課名 | 随契・変更理由 |
|-----|--------|---------------------|-------------------|---|------------|-----|---------|----------|----------------|------------------|------------|---------|
| 一般 | 水道施設工事 | 配水支管布設工事 | 岡崎市中島町地内 | φ50PE L=17.5m | 2,000,900 | | R3.8.19 | R3.11.30 | 岡崎住設株式会社 | 岡崎市羽根西3-6-13 | 上下水道部水道工事課 | ---- |
| 一般 | 水道施設工事 | 配水管布設工事 | 岡崎市柱町ほか1箇町地内 | 150DIP-E(GX) L=6.4m φ50PE L=14.3m | 5,830,000 | | R3.8.19 | R4.2.28 | 株式会社朝倉設備 | 岡崎市戸崎町字榎ヶ坪26-1 | 上下水道部水道工事課 | ---- |
| 一般 | 水道施設工事 | 夏山浄水場ほか1施設ポンプ設備更新工事 | 岡崎市夏山町ほか1箇町地内 | ポンプ設備更新 1式 | 9,606,300 | | R3.8.19 | R4.1.28 | 日本パインウッド株式会社 | 岡崎市舞木町字向市場25-2 | 上下水道部水道浄水課 | ---- |
| 一般 | 水道施設工事 | 配水管布設工事 | 岡崎市仁木町地内 | φ200DIP-E(GX) L=612.7m φ50PE L=36.5m | 57,860,000 | | R3.8.19 | R4.2.25 | 株式会社加納空調工事センター | 岡崎市薮田1-11-57 | 上下水道部水道工事課 | ---- |
| 一般 | 土木一式工事 | 橋目御小屋西排水路改修工事 | 岡崎市橋目町地内 | 排水構造物工 一式 | 1,411,300 | | R3.8.19 | R3.10.29 | 大藤建設株式会社 | 岡崎市橋目町字神田42番地 | 河川課 | ---- |
| 一般 | 土木一式工事 | 井内手保排水路ほか8排水路修繕工事 | 岡崎市井内町ほか6箇町地内 | 張コンクリート工 A=75㎡ 砕石舗装工 A=92㎡ アスファルト舗装工 A=3㎡ | 1,681,900 | | R3.8.19 | R3.10.29 | 有限会社山幸 | 岡崎市下青野町字花ノ木103番地 | 河川課 | ---- |
| 一般 | 土木一式工事 | 道路整備工事 | 岡崎市岩津町地内市道岩津申堂2号線 | 工事延長 L=103m 側溝工 L=104m 舗装工 A=112㎡ | 6,864,000 | | R3.8.19 | R4.1.20 | 株式会社金井組 | 岡崎市稲熊町字宮下31-3 | 道路維持課 | ---- |
| 一般 | 土木一式工事 | 林道開設工事 | 岡崎市鹿勝川町地内 | 林道開設工事 一式 L=45.0m W=4.0m | 9,419,300 | | R3.8.19 | R4.2.25 | 株式会社愛幸工務店 | 岡崎市上衣文町字衣文109 | 森林課 | ---- |

| ※種別 | 業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事内容 | 契約額 | 増減額 | 契約日 | 完成予定日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の住所 | 課名 | 随契・変更理由 |
|-----|--------|-------------------------|-------------------------------|---|------------|-----|---------|----------|--------------------|------------------|------------|---------|
| 一般 | 土木一式工事 | 下水道管渠築造工事 | 岡崎市若松町地内 | 工事延長 L=35.1m 管渠工 φ450 L=6.0m 管渠工 φ500 L=7.9m 管渠工 φ600 L=21.2m 人孔工 N=3箇所 集水施設工 1式 舗装復旧工 A=73㎡ | 13,915,000 | | R3.8.19 | R4.1.31 | ティー・エス・ロード株式会社 | 岡崎市中島町字井龍43 | 上下水道部下水工事課 | ---- |
| 一般 | 土木一式工事 | 道路整備工事 | 岡崎市美合町地内市道美合11号線 | 工事延長 L=112m 側溝工 L=112m 舗装工 A=426㎡ | 14,806,000 | | R3.8.19 | R4.1.31 | 株式会社ダイホウ | 岡崎市美合町字中長根36-277 | 道路維持課 | ---- |
| 一般 | 土木一式工事 | 市道奥殿学校線ほか3路線道路改良工事(その2) | 岡崎市奥殿町ほか1箇町地内 | 工事延長 L=150m 舗装工 A=1,510㎡ 側溝工 L=290m | 46,420,000 | | R3.8.19 | R4.3.25 | 株式会社山口土木 | 岡崎市東明大寺町13-17 | 道路建設課 | ---- |
| 一般 | 土木一式工事 | 下水道管渠改築工事 | 岡崎市栄町ほか2箇町地内 | 工事延長 L=340.6m 管推進工 φ400 L=27.2m 管渠工 φ250 L=64.8m 管渠工 φ300 L=136.6m 管渠工 φ350 L=21.9m 管渠工 φ400 L=90.1m 人孔工 N=14箇所 | 73,590,000 | | R3.8.19 | R4.3.25 | 三和興業株式会社 | 岡崎市正名町字中之切2-3 | 上下水道部下水工事課 | ---- |
| 一般 | 舗装工事 | 舗装復旧工事 | 岡崎市島坂町地内 | 工事延長 L=118.0m 舗装工 A=355.0㎡ | 2,497,000 | | R3.8.19 | R3.10.29 | 大伸建設株式会社 | 岡崎市上和田町字城前22-1 | 上下水道部下水工事課 | ---- |
| 一般 | 舗装工事 | 道路維持修繕工事(舗装) | 岡崎市鴨田町ほか5箇町地内市道柿田川西側道1号線ほか2路線 | 工事延長 L=174m 舗装工 A=864㎡ | 6,139,100 | | R3.8.19 | R4.1.14 | 日本アメニティーテクノロジー株式会社 | 岡崎市岡町字東神馬崎北側37-2 | 道路維持課 | ---- |
| 一般 | 建築一式工事 | 岡崎市額田宮崎診療所外部改修工事 | 岡崎市宮崎町地内 | 屋根改修工事 一式 外壁改修工事 一式 | 15,950,000 | | R3.8.20 | R4.1.31 | 白龍建設株式会社 | 岡崎市洞町字下荒田5 | 建築課 | ---- |

| ※種別 | 業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事内容 | 契約額 | 増減額 | 契約日 | 完成予定日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の住所 | 課名 | 随契・変更理由 |
|-----|--------|--------------------------|-------------------------|--|------------|-----------|---------|---------|---------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| 一般 | 水道施設工事 | 配水管布設工事 | 岡崎市昭和町地内 | φ100DIP-E(GX) L=159.4m φ50PE L=128.2m | 21,709,600 | | R3.8.20 | R4.2.25 | 有限会社今井水道設備 | 岡崎市石神町8-2 | 上下水道部水道工事課 | ---- |
| 変更 | 水道施設工事 | 配水管布設工事 | 岡崎市羽根町地内 | φ300DIP-E(GX) L=89.7(88.7)m 舗装復旧(県道C) A=330(143)m ² | 48,266,900 | 5,412,000 | R3.8.20 | R3.9.10 | 株式会社三河設備 | 岡崎市滝町字根張沢48-3 | 上下水道部水道工事課 | 道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。 |
| 一般 | 土木一式工事 | 道路整備工事 | 岡崎市戸崎元町地内 市道戸崎元町5号線 | 工事延長 L=110m 側溝工 L=171m 舗装工 A=574m ² | 15,565,000 | | R3.8.20 | R4.1.21 | 大興建設株式会社 | 岡崎市赤浜町字本屋敷22-2 | 道路維持課 | ---- |
| 一般 | 土木一式工事 | 道路整備工事 | 岡崎市六名南二丁目地内 市道六名南二丁目7号線 | 工事延長 L=186m 側溝工 L=270m 舗装工 A=990m ² | 22,000,000 | | R3.8.20 | R4.1.28 | 有限会社芝組 | 岡崎市牧御堂町字溝畔6-6 | 道路維持課 | ---- |
| 一般 | 土木一式工事 | 市道針崎野畑線 道路改良工事 | 岡崎市野畑町地内 | 工事延長 L=250m 側溝工 L=448m 舗装工 A=1660m ² | 45,925,000 | | R3.8.20 | R4.3.25 | 村建興業株式会社 | 岡崎市在家町字宮前61 | 道路建設課 | ---- |
| 一般 | 水道施設工事 | 配水管布設工事 | 岡崎市栄町地内 | φ100DIP-E(GX) L=129.5m φ100離脱防止金具 N=10箇所 | 13,970,000 | | R3.8.23 | R4.3.25 | 尾崎工業株式会社 | 岡崎市井田南町12-18 | 上下水道部水道工事課 | ---- |
| 一般 | 土木一式工事 | 市道奥殿学校線ほか3路線 道路改良工事(その1) | 岡崎市宮石町地内 | 工事延長 L=177m 舗装工 A=1251m ² 側溝工 L=360m | 35,200,000 | | R3.8.23 | R4.3.11 | 株式会社アイテス | 岡崎市桜形町字行河内11-1 | 道路建設課 | ---- |
| 一般 | 土木一式工事 | 下水道管渠改築工事 | 岡崎市福寿町ほか5箇町地内 | 工事延長 L=383.3m 管渠更生工 φ230~380 L=316.5m 管渠工 φ250 L=66.8m 人孔工 N=2箇所 舗装復旧工 A=238m ² | 37,400,000 | | R3.8.23 | R4.2.28 | 浦上建設株式会社 | 岡崎市美合町字老婆懐28-59 | 上下水道部下水道工事課 | ---- |
| 一般 | 土木一式工事 | 下水道管渠改築工事 | 岡崎市久右工門町ほか1箇町地内 | 工事延長 L=131.6m 管渠更生工 φ530~680 L=131.6m | 42,680,000 | | R3.8.23 | R4.2.28 | 浦上建設株式会社 | 岡崎市美合町字老婆懐28-59 | 上下水道部下水道工事課 | ---- |

| ※種別 | 業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事内容 | 契約額 | 増減額 | 契約日 | 完成予定日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の住所 | 課名 | 随契・変更理由 |
|-----|----------------|-------------------------|-------------------|---|------------|-----|---------|---------|-----------------|----------------|------------|---|
| 一般 | 舗装工事 | 市道滝団地1号線 舗装修繕工事 | 岡崎市滝町地内 | 工事延長 L=340m アスファルト舗装工 A=2,720㎡ | 35,585,000 | | R3.8.23 | R4.1.28 | 三河舗装建設株式会社 | 岡崎市福岡町字西後田61 | 道路予防保全課 | --- |
| 一般 | 管工事 | 生平処理場処理設備更新工事 | 岡崎市生平町地内 | 機械設備工事(更新工事) 1式 電気設備工事(更新工事) 1式 防食工事(更新工事) 1式 土木・付帯工事(更新工事) 1式 | 89,540,000 | | R3.8.24 | R4.3.23 | 株式会社トープ | 名古屋市西区あし原町86 | 上下水道部下水施設課 | --- |
| 一般 | 機械器具設置工事 | 市営伊賀山住宅昇降機防災対策改修工事 | 岡崎市伊賀町地内 | 昇降機防災対策改修工事 一式 | 17,961,900 | | R3.8.24 | R4.3.17 | フジテック株式会社 名古屋支店 | 名古屋市中区錦2-2-2 | 住宅計画課 | --- |
| 随契 | 電気工事 | 栗田加圧ポンプ場ほか1施設遠方監視装置更新工事 | 岡崎市雨山町地内 | 遠方監視装置更新 1式 | 8,580,000 | | R3.8.24 | R4.3.18 | 日本エンジニア株式会社 | 長久手市下川原15-1 | 上下水道部水道浄水課 | 本工事は、額田南部浄水場、栗田加圧ポンプ場、企業団地配水場を1本化した監視システムの内、栗田加圧ポンプ場、企業団地配水場の遠方監視装置の更新工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。 対象設備は、シンク・エンジニアリング株式会社により、設計・製造された設備で、更新工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者製品の維持管理部門を担う「日本エンジニア株式会社」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
| 随契 | とび・土工・コンクリート工事 | 災害復旧工事 | 岡崎市東河原町地内 市道河原長山線 | 工事延長 L=8m コンクリート土のう積工 A=23㎡ | 1,789,700 | | R3.8.25 | R3.9.30 | 千本建設株式会社 | 岡崎市蓬生町字向田4-4 | 道路維持課 | 令和3年7月3日東河原町地内で発生した法面崩落により、道路交通に支障を来している。 当該道路は地元の生活道路であり、早期開放の必要性がある事や二次災害防止の観点から緊急性が高く、通常の競争に付することができないため、近隣業者として地域性を熟知し、建設機械を自社で所有し、早急な手配のできる千本建設株式会社と契約することにより、適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により当該業者と随意契約とする。 |
| 随契 | 水道施設工事 | 大幡ポンプ場ほか1施設ポンプ整備工事 | 岡崎市大幡町ほか1箇町地内 | ポンプ分解整備工 1式 | 11,880,000 | | R3.8.25 | R4.3.18 | 荏原商事株式会社 中部支社 | 名古屋市中村区名駅1-1-4 | 上下水道部水道浄水課 | 本工事は、大幡ポンプ場・舞木ポンプ場の送水ポンプの整備工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。 対象設備は、株式会社荏原製作所により、設計・製造された設備で、整備工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の維持管理代理店を担う「荏原商事株式会社 中部支社」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |

| ※種別 | 業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事内容 | 契約額 | 増減額 | 契約日 | 完成予定日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の住所 | 課名 | 随契・変更理由 |
|-----|--------|-------------------------|-------------------|---|-------------|-----|---------|----------|---------------|----------------|-------------|---------|
| 一般 | 土木一式工事 | 下水道管渠築造工事 | 岡崎市柱四丁目ほか1箇町地内 | 工事延長 L=131.3m 管推進工φ400 L=131.3m 人孔工 N=3箇所 舗装復旧工 A=48㎡ | 63,250,000 | | R3.8.25 | R4.2.28 | 株式会社東洋工務店 | 岡崎市矢作町字橋塚26-11 | 上下水道部下水道工事課 | ---- |
| 一般 | 管工事 | 岡崎市民病院診療棟3階OR13排気設備改修工事 | 岡崎市高隆寺町地内 | 管工事一式 | 4,015,000 | | R3.8.26 | R3.12.17 | 株式会社クリヤマ | 岡崎市渡町字薬師畔7-1 | 病院施設課 | ---- |
| 一般 | 水道施設工事 | 鍛埜浄水場ほか1施設緩速ろ過池整備工事 | 岡崎市鍛埜町ほか1箇町地内 | 緩速ろ過池整備 1式 | 17,215,000 | | R3.8.26 | R4.2.25 | 倉橋建設株式会社 | 岡崎市榎山町字西原88-1 | 上下水道部水道浄水課 | ---- |
| 一般 | 土木一式工事 | 道路整備工事 | 岡崎市昭和町地内市道西岡崎駅前南線 | 工事延長 L=120m 側溝工 L=270m 舗装工 A=1452㎡ | 35,508,000 | | R3.8.26 | R4.2.25 | 大金建設株式会社 | 岡崎市大樹寺3-10-22 | 道路維持課 | ---- |
| 一般 | 土木一式工事 | 下水道管渠改築工事 | 岡崎市伊賀町ほか1箇町地内 | 工事延長 L=624.5m 管渠更生工φ230~380 L=591.8m 管渠更生工φ530 L=32.7m 人孔復旧工 N=1箇所 舗装復旧工 A=4㎡ | 64,570,000 | | R3.8.26 | R4.2.28 | 株式会社山口土木 | 岡崎市東明大寺町13-17 | 上下水道部下水道工事課 | ---- |
| 一般 | 土木一式工事 | 下水道施設改築工事 | 岡崎市八帖北町地内 | 制水ゲート工 1式 制水ゲート設置工 W600×H1500 2基 既設制水ゲート撤去工 W600×H1500 2基 | 108,790,000 | | R3.8.26 | R4.3.25 | 株式会社桐山組 | 岡崎市伊賀町字愛宕山38 | 上下水道部下水施設課 | ---- |

| ※種別 | 業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事内容 | 契約額 | 増減額 | 契約日 | 完成予定日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の住所 | 課名 | 随契・変更理由 |
|-----|----------------|--------------|-----------------|---|-------------|------------|---------|----------|-------------------------------|---------------|-------------|--|
| 変更 | 土木一式工事 | 下水道管渠築造工事その2 | 岡崎市針崎町地内 | 工事延長 L=100.7m 管渠工 □2500×2500 L=100.7m 人孔工 2箇所 鋼矢板工 82枚 管路路面覆工 A=460㎡ 構造物撤去工 既設木抗撤去運搬処分 N=1(-)式 交通誘導工 交通誘導員A 939(573)人 交通誘導員B 2,191(1,309)人 | 355,793,900 | 43,873,500 | R3.8.26 | R3.8.31 | 小原・寺井特定建設工事共同企業体 代表者 小原建設株式会社 | 岡崎市明大寺町字西郷中37 | 上下水道部下水道工事課 | 想定にない木抗が確認されたため木抗撤去を増工する。同調する工事および警察の協議により、通行止期間を延長したため交通誘導工を増工する。 |
| 随契 | とび・土工・コンクリート工事 | 人孔蓋枠取替工事 | 岡崎市小呂町地内 | 人孔蓋枠取替工 N=12箇所 | 3,300,000 | | R3.8.30 | R3.10.15 | 株式会社岡崎工業 | 岡崎市桑谷町字森下9 | 上下水道部下水道施設課 | 本工事は、現に契約履行中の舗装工事(道路予防保全課発注 小呂町地内 請負業者:株式会社岡崎工業)に合わせて人孔蓋枠取替工事を行うものである。現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び経費の節減、安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 |
| 一般 | 水道施設工事 | 配水管布設工事 | 岡崎市井田町地内 | φ100DIP-E(GX) L=410.2m φ50PE L=215.5m ポンプ設置 N=1箇所 | 68,750,000 | | R3.8.30 | R4.3.25 | 株式会社岩瀬工務店 | 岡崎市大平町字出口7 | 上下水道部水道工事課 | ---- |
| 一般 | 土木一式工事 | 道路整備工事 | 岡崎市城南町地内市道城南1号線 | 工事延長 L=230m 側溝工 L=425m 舗装工 A=1927㎡ | 55,440,000 | | R3.8.30 | R4.3.18 | 株式会社石川工務店 | 岡崎市真宮町2-6 | 道路維持課 | ---- |