

契約内容の公表(11月分)

岡崎市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円を超える工事について、契約結果を公表しております。

※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	とび・土工・コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市小針町地内	人孔蓋枠取替工 N=8箇所	3,146,000		R3.11.1	R4.3.18	大伸建設株式会社	岡崎市上和田町字城前22-1	上下水道部下水施設課	本工事は、現に契約履行中の道路改良工事(愛知県発注小針町地内 請負業者:大伸建設株式会社)に合わせて人孔蓋枠取替工事を行うものであるが、現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
一般	管工事	岡崎市美術博物館レストラン空調設備改修工事	岡崎市高隆寺町地内	空調設備改修工事一式	5,112,800		R3.11.1	R4.2.4	株式会社電波堂	岡崎市籠田町3番地	建築課	----
随契	機械器具設置工事	北部最終処分場浸出水処理施設機器整備(原水流量計設置等)工事	岡崎市東阿知和町地内	機器整備工 1式 ・原水流量計設置工 ・計装盤改造工 ・投げ込み式液位計取替工	4,950,000		R3.11.1	R4.1.31	クボタ環境サービス株式会社中部支店	名古屋市中村区名駅3-22-8	清掃施設課	当施設は、(株)クボタの施工による施設であり、機器の取替等の整備を行うには施設の各設備の内容と設計基準を熟知していないと施設の計画処理能力を維持し、処理機能を十分に発揮するための整備ができないため、施工業者の保守点検整備部門である「クボタ環境サービス(株)」と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約を行う。
一般	建築一式工事	岡崎中央総合公園総合体育館防煙スクリーン等改修工事	岡崎市高隆寺町地内	防煙スクリーン取替工1式	10,065,000		R3.11.1	R4.2.28	白龍建設株式会社	岡崎市洞町字下荒田5	公園緑地課	----
一般	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市八帖北町ほか5箇町地内	工事延長 L=1000.8m シールド工φ3250 L=1008.8m 人孔工 N=3箇所	3,159,200,000		R3.11.1	R6.7.31	安藤ハザマ・朝日工業・小原建設特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社安藤・間名古屋支店	名古屋市中区丸の内1-8-20	上下水道部下水工事課	----
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市松橋町地内市道前田川堤線	工事延長 L=100m 側溝工 L=79m(87m) 舗装工 A=102㎡(99㎡)	8,242,300	1,257,300	R3.11.1	R3.11.26	有限会社ヒート	岡崎市末広町12-1	道路維持課	現地精査の結果、側溝工の規格変更及び舗装工の増工を行う。
一般	土木一式工事	御所戸橋 橋りょう耐震補強工事	岡崎市生平町地内	下部工補強工 一式 仮設工 一式	44,880,000		R3.11.4	R4.3.25	株式会社竹内組	岡崎市宮崎町字清水沢西20-2	道路予防保全課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	土木一式工事	乙川プロムナード整備工事(左岸)	岡崎市久後崎町地内 市道3類1号線	工事延長 L=416m 縁石工 L=768m 舗装工 A=303㎡ 照明設置工 L=19基	57,310,000		R3.11.4	R4.3.25	柴田興業株式会社	岡崎市美合町字五本松2-1	道路維持課	----
一般	解体工事	市営住宅中之郷荘解体工事(第2期)	岡崎市中之郷町地内	解体工事 一式	29,260,000		R3.11.5	R4.3.25	酒部建設株式会社	岡崎市日名中町6-1	住宅計画課	----
一般	とび・土工・コンクリート工事	下水道管渠耐震対策工事	岡崎市井ノ口町ほか4箇所地内	人孔浮上抑制工 N=7箇所	9,955,000		R3.11.5	R4.3.18	有限会社中本建設	岡崎市合歡木町字平池44-1	上下水道部下水道工事課	----
一般	とび・土工・コンクリート工事	市営住宅平地荘新築外構工事(2工区)	岡崎市美合町地内	外構整備工事 一式	16,013,800		R3.11.5	R4.3.25	葵造園有限会社	岡崎市大樹寺3-12-11	住宅計画課	----
変更	水道施設工事	配水管防護工事	岡崎市若松町地内	φ300継手部補強金具 L=54(61)箇所 φ250継手部補強金具 L=3箇所 φ200継手部補強金具 L=1箇所 φ100継手部補強金具 L=3箇所 舗装復旧工(県道B) A=168(131)㎡	33,853,600	193,600	R3.11.5	R3.11.12	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
一般	電気工事	岡崎市民病院No. 1CV CF用蓄電池更新工事	岡崎市高隆寺町地内	電気工事一式	16,596,800		R3.11.5	R4.3.18	株式会社永田電機商会	岡崎市梅園町1-1-7	病院施設課	----
一般	土木一式工事	排水路改良工事	岡崎市富尾町地内	工事延長 L=19.0m 水路工 組立水路 L=19.0m	6,600,000		R3.11.5	R4.3.10	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	農地整備課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市元能見町ほか1箇町地内	工事延長 L=620.2m 管渠更生工φ230 L=224.4(261.3)m 管渠更生工φ300 201.8(202.1)m 管渠更生工φ380 L=97.9m 管渠工φ250 L=96.1(58.9)m 人孔工 2箇所 モルタル等除去工c N=199(18)箇所	74,849,500	5,396,600	R3.11.5	R3.11.26	三和興業株式会社	岡崎市正名町字中之切2-3	上下水道部下水道工事課	事前調査により、管渠更生工における施工前処理の必要な箇所数が増加したため、モルタル等除去工cを増工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市竜美南四丁目ほか1箇町地内市道問屋団地5号線ほか1路線	工事延長 L=191m 側溝工 L=304m(297m) 舗装工 A=1359㎡(1430㎡)	28,887,100	1,123,100	R3.11.8	R3.12.17	アイティオービルダー有限公司	岡崎市大西3-1-17	道路維持課	地元調整の結果、円滑な排水処理のため、コンクリート蓋をグレーチング蓋に変更し、側溝工を増工する。また、現地精査の結果、舗装工の減工をする。
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市井田町ほか1箇町地内	工事延長 L=564.5m 管渠更生工φ200~400 L=564.5m	39,600,000		R3.11.8	R4.3.18	大伸建設株式会社	岡崎市上和田町字城前22-1	上下水道部下水道工事課	----
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市中島町地内	φ50PE L=19.1(17.5)m	2,029,500	28,600	R3.11.9	R3.11.30	岡崎住設株式会社	岡崎市羽根西3-6-13	上下水道部水道工事課	既設管接続位置相違のため、管布設工を増工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市竜美中二丁目地内	φ50PE L=137.5(134.5)m	8,048,700	18,700	R3.11.9	R4.1.31	有限会社柿原建設	岡崎市美合西町字松下9-6	上下水道部水道工事課	想定した既設管の位置が相違したため、管布設工を増工する。
随契	電気工事	福桶汚水中継ポンプ所ほか4施設電気設備(通報装置)修繕工事	岡崎市福桶町ほか4箇町地内	電気設備修繕工 1式	1,980,000		R3.11.9	R4.2.28	新明和工業株式会社 流体事業部営業本部中部支店	名古屋市中区大須1-7-11	上下水道部下水道施設課	本工事は、ポンプ所の主要な電気設備である通報装置を修繕するものであり、施設の運転においても大変重要な設備である。対象設備は、新明和工業株式会社により、設計・製造・設置された設備で、修繕工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の「新明和工業株式会社 流体事業部営業本部中部支店」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	舗装工事	舗装復旧工事	岡崎市丸山町地内	舗装復旧(県B交通) A=1,120㎡ 舗装復旧(市A-1) A=30㎡ 舗装復旧(歩道) A=26㎡	18,920,000		R3.11.10	R4.2.25	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町 字西郷中37	上下水道部 水道工事課	---
一般	建築一式工事	岡崎市立羽根小学校ほか3校教室改修工事	岡崎市羽根町ほか3箇町地内	校舎改修工事1式	28,490,000		R3.11.11	R4.3.25	サンモク工業株式会社	岡崎市唐沢町1-25	教委施設課	---
一般	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市上地二丁目ほか1箇町地内	φ100DIP—E(GX) L=4.8m	4,535,300		R3.11.11	R4.3.30	株式会社河合設備	岡崎市大樹寺1-3-29	上下水道部 水道工事課	---
一般	造園工事	じぞう公園ほか1公園遊戯施設更新工事	岡崎市上地町ほか1箇町地内	遊具組立設置工 1式 公園施設撤去工 1式	6,490,000		R3.11.11	R4.3.4	株式会社ごとう造芸園	岡崎市不吹町14-18	公園緑地課	---
一般	電気工事	西藏前汚水中継ポンプ所ほか15施設電気設備(水位計)改築工事	岡崎市西藏前町ほか14箇町地内	電気設備改築工 1式	14,016,200		R3.11.11	R4.2.28	株式会社三州電気	岡崎市美合町字入込75-15	上下水道部 下水施設課	---
随契	土木一式工事	岡崎市民病院下水バイパス管改修工事	岡崎市高隆寺町地内	下水バイパス管改修工事 1式	1,870,000		R3.11.11	R4.1.31	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	病院施設課	本工事は、岡崎市民病院の排水貯留槽の清掃時のためのバイパス管を設置するもので、令和3年度に上下水道局下水工事課の発注にかかる現に施工中の工事と関連する箇所での工事である。当該施工中の者に施工させた場合には、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑かつ適正な施工ができるため、下水道暗渠築造工事を受注している業者であるセイコー建設有限公司と随意契約をするものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
一般	土木一式工事	排水路改良工事	岡崎市大高味町地内	工事延長 L=20.0m 水路工 400×400組立水路 L=13.0m	2,145,000		R3.11.11	R4.2.28	株式会社喜太建設	岡崎市丸山町字ハサマ67-4	農地整備課	---
一般	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市西本郷町地内 市道西本郷4号線ほか1路線	工事延長 L=24m 側溝工 L=7m 管渠工 L=5m 舗装工 A=69㎡	2,374,900		R3.11.11	R4.3.7	有限会社山幸	岡崎市下青野町字花ノ木103番地	道路維持課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	建築一式工事	公園施設整備工事	岡崎市唐沢町地内	便所工 1式	34,760,000		R3.11.12	R4.3.10	サンモク工業株式会社	岡崎市唐沢町1-25	公園緑地課	本工事は、令和元年度に募集した岡崎市QURUWAプロジェクト(中央緑道等(桜城橋橋上広場と橋詰広場)整備運営事業)に関連するものである。コロナ禍により特定公園施設の整備の見通しが立たない状況の中、市民からの要望に応えるため橋詰広場にトイレを先行して設置する方針に切り替えた。公募設置管理制度による2期目の工事に際し、トイレ施設への影響を最小限に抑えて事業を進めることが必要であり、このような条件のもと迅速かつ確実に遂行できるのは、設計思想やこれまでの経緯など全容を熟知している認定計画提出者の建築工事を担う構成員の一員である当該業者のみであるため、特命随契契約をするものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
一般	建築一式工事	岡崎公園家康館東便所改修工事	岡崎市康生町地内	便所改修工事 一式	35,750,000		R3.11.12	R4.3.15	株式会社中根組	岡崎市上六名町字木ノ座3	建築課	---
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市戸崎元町地内	φ50PE L=105.2(94.1)m	6,457,000	187,000	R3.11.12	R3.12.24	株式会社朝倉設備	岡崎市戸崎町字榎ヶ坪26-1	上下水道部水道工事課	既設管位置確認により、管布設工を増工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市元能見町ほか2箇町地内	φ50PE L=151.6(149.6)m 舗装復旧工(A-1) A=96(142)m	11,102,300	-194,700	R3.11.12	R3.11.26	倉橋設備工業株式会社	岡崎市才栗町字田面87-1	上下水道部水道工事課	関連工事との調整により、舗装復旧工を減工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市六名二丁目ほか1箇町地内	φ100DIP—E(GX) L=46.0(39.0)m φ50PE L=87.1(51.6)m	11,982,300	2,753,300	R3.11.12	R4.1.31	有限会社柿原建設	岡崎市美合西町字松下9-6	上下水道部水道工事課	道路整備工事との調整により、管布設工を増工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市中島町地内市道中島上町1号線	工事延長 L=46m 側溝工 L=81m(82m) 舗装工 A=138㎡(143㎡)	6,667,100	-12,100	R3.11.12	R3.11.26	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	道路維持課	地元調整により側溝工及び舗装工の一部を減工する。
一般	土木一式工事	農道改良工事	岡崎市岩中町地内	工事延長 L=9.0m 函渠工 L=6.0m 石積工 L=3.0m	9,614,000		R3.11.12	R4.3.25	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	農地整備課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市福寿町ほか1箇町地内	工事延長 L=716.4(712.6)m 管渠更生工φ230 L=388.2(387.0)m 管渠更生工φ300 L=238.2(237.2)m 管渠更生工φ380 L=77.4m 管渠工φ250 L=12.6(11.0)m 人孔工 N=1(4)箇所	72,448,200	-1,443,200	R3.11.12	R3.11.26	株式会社東洋工務店	岡崎市矢作町字橋塚26-11	上下水道部下水道工事課	管更生の連続施工が可能になったため、人孔工を減工する。
一般	建築一式工事	大樹寺公園便所更新工事	岡崎市大門五丁目地内	建築工 1式 電気設備工 1式 機械設備工 1式	9,240,000		R3.11.15	R4.3.18	株式会社ウチダ工務店	岡崎市美合町字八ヶ尻8番地16	公園緑地課	---
一般	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市橋目町地内	φ200DIP-E(GX) L=16.3m	10,098,000		R3.11.15	R4.2.25	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	---
一般	土木一式工事	岡崎墓園区画修繕工事	岡崎市才栗町ほか1箇町地内	薬液注入工 1式 N=7区画	6,457,000		R3.11.15	R4.2.18	株式会社喜太建設	岡崎市丸山町字ハサマ67-4	保健企画課	---
随契	機械器具設置工事	小美処理場ほか4施設機械設備修繕工事	岡崎市小美町ほか3箇町地内	機械設備修繕工 1式	6,600,000		R3.11.16	R4.2.28	新明和アクアテックサービス株式会社 中部センター	小牧市外堀3-193	上下水道部下水道施設課	本工事は、小美処理場ほか4施設の機械設備であるポンプ及び水中攪拌機の修繕工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。 対象設備は、新明和工業株式会社により、設計・製造・設置された設備で、修繕工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の維持管理部門を担う「新明和アクアテックサービス株式会社」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市柱一丁目地内	φ300DIP-E(GX) L=23.5(21.1)m φ50PE L=121.5(176.5)m	12,188,000	-1,925,000	R3.11.16	R3.11.26	株式会社シーエーアイ	岡崎市針崎町字東カンジ36-33	上下水道部水道工事課	関連工事との調整により、管布設工を減工する。
変更	水道施設工事	送配水管撤去工事	岡崎市榎山町地内	φ250DIP(撤去) L=355.0m φ75VP(撤去) L=160.0m 撤去土工 V=250(200)m ³	10,843,800	1,383,800	R3.11.17	R3.11.26	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	撤去対象となる既設管の位置が想定と相違したため撤去土工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市国正町地内市道国正18号線	工事延長 L=95m 側溝工 L=84m(90m) 舗装工 A=-m ² (104m ²)	5,489,000	-1,221,000	R3.11.17	R3.11.30	有限会社大杉建設	岡崎市中島町字鮫田44-1	道路維持課	他工事(下水工事)との調整によりアスファルト舗装工を減工する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市大和町地内市道大和渡線ほか2路線	工事延長 L=235m 舗装工 A=1339m ² (1190m ²)	10,638,100	-955,900	R3.11.17	R3.12.23	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37-2	道路維持課	現地精査の結果、人孔蓋調整工を減工し、舗装工を増工する。
一般	とび・土工・コンクリート工事	川向ポンプ場ほか2施設フェンス取替工事	岡崎市川向町ほか2箇町地内	立入防止柵工 1式	2,366,100		R3.11.18	R4.2.28	株式会社柴田造園	岡崎市岡町字北石原21番地	上下水道部水道浄水課	----
一般	水道施設工事	大法川浄水場送水ポンプ更新工事	岡崎市毛呂町地内	送水ポンプ更新工事一式	8,129,000		R3.11.18	R4.3.18	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道浄水課	----
一般	土木一式工事	岩津市民センター仮設駐車場整備工事	岡崎市岩津町地内	舗装工 N=1式 排水構造物工 N=1式 駐車場付帯工 N=1式	2,343,000		R3.11.18	R4.2.28	大藤建設株式会社	岡崎市橋目町字神田42番地	道路建設課	----
一般	とび・土工・コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市羽根町ほか4箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=8箇所	7,023,500		R3.11.19	R4.2.28	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	上下水道部下水施設課	----
一般	とび・土工・コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市若宮町ほか6箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=11箇所	9,666,800		R3.11.19	R4.2.28	有限会社中本建設	岡崎市合歓木町字平池44-1	上下水道部下水施設課	----
一般	とび・土工・コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市井田町ほか3箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=17箇所	14,743,300		R3.11.19	R4.2.28	ティー・エス・ロード有限公司	岡崎市中島町字井龍43	上下水道部下水施設課	----
変更	機械器具設置工事	西阿知和屋下污水中継ポンプ所ほか1施設機械設備(ポンプ)修繕工事	岡崎市西阿知和町ほか1箇町地内	機械設備修繕工 1式	4,109,600	116,600	R3.11.19	R4.2.28	株式会社鶴見製作所 中部支店	名古屋市中村区牛田通2-19	上下水道部下水施設課	ポンプの工場修繕を行った結果、一部部品に著しい損傷が見受けられたため、当該部品の交換を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市東明大寺町ほか2箇町地内	φ100DIP-E(GX) L=382.4(379.7)m φ50PE L=22.5(24.2)m 撤去土工 φ100DIP L=18.3(275)m	45,888,700	-1,504,800	R3.11.19	R3.11.30	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道工事課	想定した既設管の位置が相違したため、撤去土工を減工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市戸崎町ほか1箇町地内	φ700DIP-E(NS) L=20.5(-)m φ600DIP-E(NS) L=542.6(541.7)m	233,922,700	46,620,200	R3.11.19	R3.11.30	石田設備株式会社	岡崎市六供町字甲西34	上下水道部水道工事課	管路耐震化事業の進捗を図るため、管布設工を増工する。
一般	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市羽根町地内市道羽根陣場12号線ほか1路線	工事延長 L=90m 側溝工 L=130m 舗装工 A=412㎡	9,522,700		R3.11.19	R4.3.18	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	道路維持課	---
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市吹矢町ほか1箇町地内	工事延長 L=313.4(316.5)m 管渠更生工 φ450~500 L=313.4(316.5)m モルタル等除去工c N=33(45)箇所	55,811,800	-1,938,200	R3.11.19	R4.1.31	村建興業株式会社	岡崎市在家町字宮前61	上下水道部下水工事課	事前調査により、管渠更生工における施工前処理の必要な箇所数が減少したため、モルタル等除去工cを減工する。
随契	機械器具設置工事	滝新町汚水中継ポンプ所機械設備(ポンプ)修繕工事	岡崎市滝町地内	機械設備修繕工 1式	1,738,000		R3.11.22	R4.3.18	新明和アクアテクサービス株式会社 中部センター	小牧市外堀3-193	上下水道部下水施設課	本工事は、滝新町汚水中継ポンプ所の主要な機械設備であるポンプの修繕を行うものである。対象設備は、新明和工業株式会社により、設計・製造・設置された設備で、修繕工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により当該業者の維持管理部門を担う「新明和アクアテクサービス株式会社 中部センター」と随意契約を行うものである。
一般	土木一式工事	百々池ノ入排水路改修工事	岡崎市百々町地内	工事延長 L=47.7m 土工 一式 舗装工 A=64㎡ 法覆護岸工 A=119㎡ 水路工 L=44m 撤去工 一式 仮設工 一式	7,480,000		R3.11.22	R4.2.28	有限会社ヒート	岡崎市末広町12-1	河川課	---
一般	管工事	岡崎市民病院病棟3階北雑排水管更新工事	岡崎市高隆寺町地内	管工事一式	6,971,800		R3.11.25	R4.3.11	アオイ設備工業株式会社	岡崎市美合新町6	病院施設課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	管工事	岡崎市民会館会議棟空調設備改修工事	岡崎市六供町地内	空調設備改修工事一式	7,420,600		R3.11.25	R4.3.11	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	建築課	----
一般	とび・土工・コンクリート工事	市営住宅ひばり荘ほか4団地封鎖工事	岡崎市羽根町ほか2箇町地内	市営住宅敷地封鎖工事一式	4,730,000		R3.11.26	R4.1.28	榊原建設株式会社	岡崎市美合町字八ヶ尻8-15	住宅計画課	----
変更	とび・土工・コンクリート工事	岡崎市立岡崎小学校校舎増築外構工事	岡崎市針崎町地内	外構工事一式	89,884,300	696,300	R3.11.26	R3.12.27	株式会社山口土木	岡崎市東明大寺町13-17	建築課	樹木撤去に伴う埋設管切り直し工事の追加 敷地境界に跨る旧ギロ川埋戻し工事の追加、及び当該工事に伴う工期延長
一般	建築一式工事	シェルター設置工事	岡崎市羽根西新町地内	シェルター設置工事1式	2,607,000		R3.11.26	R4.2.28	株式会社営繕口ジェ	岡崎市土井町字西善道34-1	市街地整備課	----
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市鴨田町地内	工事延長 L=24.5(25.3)m 管渠工φ150 L=24.5(25.3)m 人孔工 N=3(2)箇所 舗装復旧工 A=- (39) ㎡	2,510,200	574,200	R3.11.26	R3.11.30	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町字牛落42-1	上下水道部下水工事課	地下埋設物の支障回避のため、人孔工を増工する。
一般	土木一式工事	須山川修繕工事	岡崎市南大須町地内	円筒形じゃかご L=13m 袋詰玉石 N=25袋	2,838,000		R3.11.26	R4.2.28	株式会社タクミ総建	岡崎市大平町字瓦屋前32-1	河川課	----
一般	土木一式工事	作業路開設工事	岡崎市雨山町ほか1箇町地内	工事施工延長 L=320.0m 作業路開設 L=320.0m W=3.0m	4,455,000		R3.11.26	R4.2.14	株式会社愛幸工務店	岡崎市上衣文町字衣文109	森林課	----
一般	土木一式工事	農道改良工事	岡崎市中島町地内	工事延長 L=100m 舗装工 A=377㎡ 側溝工 L=41.2m 暗渠工 L=2.0m	4,975,300		R3.11.26	R4.3.18	有限会社山幸	岡崎市下青野町字花ノ木103番地	農地整備課	----
一般	土木一式工事	農地災害復旧工事	岡崎市鶴巣町地内	工事延長 L=18m ブロック積工 A=67㎡	6,754,000		R3.11.26	R4.3.15	日本パインウッド株式会社	岡崎市舞木町字向市場25-2	農地整備課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市本宿町地内	工事延長 L=47.8m 管渠工 θ 150 L=33.1m マンホールポンプ設置工 N=1箇所 水管橋設置工 N=1箇所 人孔工 N=4箇所 公共柵設置工 N=3箇所 舗装復旧工 A=76㎡	27,610,000		R3.11.26	R4.3.18	有限会社たつみ工業	岡崎市竜美東1-5-2	上下水道部下水道工事課	---
一般	舗装工事	道路維持修繕工事(舗装)	岡崎市井田町地内 市道井田唐機関線 ほか2路線	工事延長 L=86m 側溝工 L=5m 舗装工 A=112㎡	2,156,000		R3.11.26	R4.3.15	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37-2	道路維持課	---
変更	舗装工事	農道改良工事	岡崎市大高味町地内	工事延長 L=75m 舗装工 A=127.7㎡ 水路工 L=6.0m(-)	3,086,600	63,800	R3.11.26	R4.2.2	今泉建設株式会社	岡崎市樫山町字牧野63	農地整備課	地元要望により隣接する既存水路の据直しを追加したため、増額変更するものです。
一般	建築一式工事	岡崎市立広幡小学校ほか8校屋内運動場便所改修工事	岡崎市広幡町ほか8箇町地内	屋内運動場便所改修工事 一式	13,530,000		R3.11.29	R4.3.25	白龍建設株式会社	岡崎市洞町字下荒田5	教委施設課	---
一般	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市細川町地内 市道北斗台1号線 ほか1路線	工事延長 L=197m 側溝工 L=207m 舗装工 A=86㎡	10,979,100		R3.11.29	R4.3.25	マルキン建設株式会社	岡崎市稲熊町字六丁目30番地	道路維持課	---
随契	建築一式工事	公園施設整備工事	岡崎市唐沢町ほか1箇町地内	休憩所工 1式	50,237,000		R3.11.30	R4.3.10	小原木材株式会社	岡崎市針崎町字蓮谷37	公園緑地課	本工事は、令和元年度に募集した岡崎市QURUWAプロジェクト(中央緑道等(桜城橋橋上広場と橋詰広場)整備運営事業)に関連するものである。コロナ禍により民間収益施設と一体となった特定公園施設の整備の見通しが立たない状況の中、多くの市民が待ち望む桜城橋橋上広場での休憩所を先行して設置する方針に切り替えた。以上のことから、認定計画提出者の工事を担う一員である当該業者と特命随意契約をするものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	電気工事	大法川浄水場ほか6施設 自家発電設備修繕工事	岡崎市毛呂町ほか 5箇町地内	自家発電設備修繕 1 式	4,620,000		R3.11.30	R4.3.25	ヤンマーエネルギーシステム株式会社 名古屋支店	名古屋市東区東桜 2-13-30	上下水道部 水道浄水課	本工事は、大法川浄水場ほか6施設における自家発電設備の修繕を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。 対象設備は、ヤンマーディーゼル株式会社により、設計・製造された設備で、修繕工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の維持管理部門である「ヤンマーエネルギーシステム株式会社」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市羽根町地内 市道羽根陣場12号線	工事延長 L=179m 側溝工 L=276m(274m) 舗装工 A=522㎡(526㎡)	21,708,500	1,468,500	R3.11.1	R3.12.17	岡崎リサイクルセンター株式会社	岡崎市真宮町2-6	道路維持課	公安委員会、地元調整の結果により、交通誘導員の配置人員を変更する。 また、残土排出先決定に伴い、運搬距離を変更する。
変更	電気工事	跨線橋点検に伴う電力設備防護工事	岡崎市東牧内町ほか 3箇町地内	仮設工一式	2,511,300	-304,700	R3.11.26	R3.12.24	新生テクノス株式会社 中部支店	名古屋市中村区名駅1-1-4	道路予防保全課	鉄道管理者からの指示により、他業務と重複した指定作業員を減員する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市南明大寺町ほか 1箇町地内	工事延長 L=323.7(323.8)m 管渠更生工 φ 600~700 L=229.6(229.7)m モルタル等除去工c N=30(-)箇所	75,694,300	2,146,100	R3.11.26	R4.2.28	三河舗装建設株式会社	岡崎市福岡町 字西後田61	上下水道部 下水工事課	事前調査により、管渠更生工に必要な施工前処理の箇所数が増加したため、モルタル等除去工cを増工する。
変更	舗装工事	市道井田町線 舗装 修繕工事	岡崎市井田町地内	工事延長 L=380m アスファルト舗装工 A=2,460㎡	44,361,900	1,791,900	R3.11.26	R3.12.24	株式会社山口土木	岡崎市東明大寺町 13-17	道路予防保全課	排水性舗装部の区画線消去工の工法をウォータージェット式に変更することにより、区画線工を増工する。
変更	造園工事	(仮)大平こども広場整備 工事	岡崎市大平町地内	敷地造成工 1式 施設撤去工 1式 園路広場整備工 1式 管理施設整備工 1式	4,825,700	370,700	R3.11.29	R3.12.24	モービルプランニング株式会社	岡崎市大平町 字ハッ幡79-1	公園緑地課	地元との調整により強剪定及び低木刈込を伐採に変更するため増額変更を行う。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市羽根町地内 市道羽根鰻池1号線ほか 2路線	工事延長 L=169m 側溝工 L=323m(329m) 舗装工 A=766㎡	22,732,600	-37,400	R3.11.29	R4.1.21	寺井土木株式会社	岡崎市若松町 字丸山田1	道路維持課	現地精査した結果、側溝工を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市鴨田本町ほか1箇町地内市道鴨田本町3号線ほか1路線	工事延長 L=25m 側溝工 L=18m 舗装工 A=48㎡(36㎡)	1,969,000	117,700	R3.11.30	R4.1.4	有限会社山幸	岡崎市下青野町字花ノ木103番地	道路維持課	現地精査の結果、舗装工を増工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市昭和町地内市道昭和10号線ほか1路線	工事延長 L=129m(111m) 側溝工 L=140m(111m) 舗装工 A=186㎡(183㎡)	6,223,800	556,600	R3.11.30	R3.12.24	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	道路維持課	地元要望により、側溝工を増工する。
随契	土木一式工事	コンクリート土のう積付帯工事	岡崎市東河原町ほか2箇町地内	法面修繕工 一式	3,190,000		R3.11.24	R4.2.18	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	本工事は、現在施工中のコンクリート土のう積工事において必要となる付帯工事である。当該箇所は現在施工中のコンクリート土のう積工事と密接に関係しているため、その施工者に履行させることにより、安全・円滑で適切な施工の確保ができ、遅滞なく一体的な作業が行えることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号に該当し、現施工者である有限会社野村土木と随意契約を締結するものである。