

契約内容の公表(9月分)

岡崎市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が200万円を超える工事について、契約結果を公表しております。(※入札公告及び指名通知がR7.3.31以前の工事は予定価格130万超)
 ※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市葵町地内 市道岡多線側道5号線	工事延長 L=119m 側溝工 L=230(232)m 舗装工 A=633(626)m ²	24,104,300	2,709,300	R7.9.1	R7.11.21	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	道路維持課	現地精査の結果、排水能力を確保するため、側溝の規格を変更する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市伊賀新町地内 市道石神団地6号線	工事延長 L=124m 側溝工 L=246m 舗装工 A=190(150)m ²	21,839,400	2,175,800	R7.9.1	R7.9.26	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37番2	道路維持課	現地精査の結果、舗装工を増工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市細川町地内	φ50PE L=502.8m	33,937,200	-3,726,800	R7.9.1	R7.9.30	株式会社シーエーアイ	岡崎市針崎町字東カンジ36-33	上下水道部水道工事課	既設給水管が布設替えの対象とならない管種であることを確認したため、給水管切替工を減工する。
随契	防水工事	岡崎市民病院外壁タイル改修工事(南棟)(週休2日)	岡崎市高隆寺町地内	外部改修工事一式	226,380,000		R7.9.1	R8.3.19	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	病院施設課	一般競争入札に付し、再度の入札でも落札者がいないため、地方自治法施行令167条の2第1項第8号により随意契約するものである。
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市康生通地内	φ150DIP-E(GX) L=143.4m φ100DIP-E(GX) L=245.4m φ50PE L=40.0m	66,000,000		R7.9.1	R8.3.27	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	----
一般	水道施設工事	千万町浄水場導水管改良工事(週休2日)	岡崎市千万町町地内	導水管改良 N=1式 機械設備 N=1式 電気設備 N=1式	83,600,000		R7.9.1	R8.3.18	倉橋設備工業株式会社	岡崎市才栗町字田面87-1	上下水道部水道浄水課	----
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市明大寺町地内	工事延長 L=96.0m 管渠更生工 φ900 L=91.2m	50,050,000		R7.9.2	R8.2.26	白濱建設株式会社	岡崎市大平町字家下10-1	上下水道部下水道工事課	----
指名	電気工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 農遊館西交差点 信号移設工事	岡崎市東阿知和町地内	信号移設工 一式	14,828,000		R7.9.2	R7.12.26	東海信号株式会社	名古屋市南区平子2-14-16	地域創生課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	土木一式工事	災害復旧工事	岡崎市東河原町地内	工事施工箇所 N=1箇所 崩土除去 V=329m ³ 大型土のう製作・設置 N=37袋	2,781,900		R7.9.2	R7.12.19	株式会社竹内組	岡崎市宮崎町字清水沢西20-2	中山間政策課	本工事は東河原町地内で発生した道路路面崩壊により通行に支障をきたしている林道を復旧する工事である。緊急を要し、当該事業者は早期の対応が可能であるため、地方自治法施行令167条の2第1項第5号により随意契約するものである。
変更	舗装工事	舗装修繕工事(その2) (週休2日)	岡崎市箱柳町地内 市道箱柳岩中線	工事延長 L=169.5(160)m アスファルト舗装工 A=1156(1100)m ² 路上路盤再生工 A=1156(1100)m ²	26,698,100	1,778,700	R7.9.3	R7.10.3	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路維持課	現場試料採取による試験の結果、路上再生路盤工のセメント・乳剤添加量を変更する。また、現地精査の結果、舗装路面を増工する。
一般	水道施設工事	送水管布設工事(週休2日)	岡崎市洞町地内	φ700DIP-E(NS) L=416.3m φ700DIP-E(PN) L=6.5m φ50PE L=5.9m	234,300,000		R7.9.3	R8.6.29	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道工事課	----
一般	電気工事	仁木浄水場非常用発電設備設置工事(週休2日)	岡崎市仁木町地内	非常用発電設備設置工事1式	421,300,000		R7.9.3	R9.2.26	株式会社イクス	岡崎市青木町9-6	上下水道部水道浄水課	----
一般	水道施設工事	仁木浄水場薬品注入設備更新工事(週休2日)	岡崎市仁木町地内	薬品注入設備更新工事1式	143,000,000		R7.9.3	R8.3.18	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道浄水課	----
一般	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市舞木町地内	工事延長 L=439.8m 管渠工 φ150 L=279.3m 管渠工PE φ150 L=113.0m 推進工 φ800 L=47.5m 人孔工 N=18箇所 公共柵設置工 N=23箇所	242,000,000		R7.9.4	R8.3.26	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	上下水道部下水道工事課	----
一般	機械器具設置工事	豊南地区処理場及び中継ポンプ所設備更新工事(週休2日)	岡崎市牧平町地内	機械設備更新工事1式 電気設備更新工事1式 土木・付帯工事1式	43,584,200		R7.9.4	R8.3.6	株式会社イー・メント豊橋	豊橋市牛川通二丁目7番地4	上下水道部下水道施設課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	舗装工事	舗装修繕工事(その6) (週休2日)	岡崎市欠町ほか1 箇町地内 市道中 央総合公園東公園 線	工事延長 L=222m アスファルト舗装工 A=1820㎡ 路上路盤再生工 A=1800㎡	35,064,700		R7.9.4	R8.2.12	小原建設株式会 社	岡崎市明大寺町 字西郷中37	道路維 持課	---
一般	水道 施設 工事	滝ポンプ場ほか4施設薬 液注入設備整備工事	岡崎市滝町ほか3 箇町地内	薬液注入設備整備 1 式	3,532,100		R7.9.4	R8.1.29	株式会社河合設 備	岡崎市鴨田南町 5-16	上下水 道部水 道浄水 課	---
一般	舗装 工事	舗装修繕工事(その7)	岡崎市小呂町ほか 1箇町地内 市道 中央総合公園東公 園線	工事延長 L=202m アスファルト舗装工 A=1450㎡ 路上路盤再生工 A=1430㎡	27,637,500		R7.9.4	R8.2.9	有限会社石川総 建	岡崎市欠町字足 延4番地1	道路維 持課	---
一般	建築 一式 工事	百々公園便所更新工事 (週休2日)	岡崎市百々町地内	建築工事 1式 電気設備工事 1式 機械設備工事 1式	14,245,000		R7.9.4	R8.2.27	株式会社ウチダ 工務店	岡崎市美合町字 八ヶ尻8番地16	公園緑 地課	---
随契	土木 一式 工事	災害復旧工事その2	岡崎市石原町地内	工事施工箇所 N=1箇 所 盛土 V=285m3	3,520,000		R7.9.4	R7.12.19	株式会社竹内組	岡崎市宮崎町字 清水沢西20-2	中山間 政策課	本工事は石原町地内で発生した道路法面崩壊により通行に支障をきたしている林道を復旧する工事である。緊急を要し、当該事業者は早期の対応が可能であるため、地方自治法施行令167条の2第1項第5号により随意契約するものである。
変更	水道 施設 工事	配水支管布設工事(週休 2日)	岡崎市六名一丁目 ほか2箇町地内	φ50PE L=739.0(713.5)m	52,927,600	4,793,800	R7.9.5	R8.1.30	喜栄工業株式会 社	岡崎市渡町字 塚口40	上下水 道部水 道工事 課	配管計画の変更により、管布設工を増工する。
一般	とび、 土工、 コンク リート 工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市細川町ほか 1箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=59箇所	16,321,800		R7.9.5	R8.3.9	千本建設株式会 社	岡崎市蓬生町字 向田4-4	上下水 道部下 水道施 設課	---
一般	土木 一式 工事	林道橋補修工事(週休2 日)	岡崎市石原町地内	工事施工箇所 N=1箇 所 支承取替工(A2側) N=2基 支承材料(A1側) N=2 基	10,861,400		R7.9.5	R8.2.20	柏秀建設株式会 社	岡崎市竜泉寺町 字後山158-7	中山間 政策課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	土木一式工事	阿知和地区工業団地南アクセス道路 道路改良工事(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=340m 側溝工 L=140m 舗装工 A=3067㎡	33,913,000		R7.9.5	R8.3.18	株式会社柴幸建設	岡崎市百々西町3-15	道路建設課	----
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市柱一丁目地内 市道駅西54号線ほか1路線	工事延長 L=109m 舗装工 A=582㎡	7,368,900	206,800	R7.9.8	R7.10.27	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町字牛落42-1	道路維持課	現場交差点の道路鋸が不点灯であったため付帯工を増工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市美合町地内 市道美合中新田1号線	工事延長 L=83(77)m 側溝工 L=72(66)m 舗装工 A=306(287)㎡	7,854,000	734,800	R7.9.8	R8.1.31	有限会社ヒート	岡崎市滝町字外浦241	道路維持課	既設舗装が想定していたよりも厚かったため、アスファルトの処理量を増工する。
一般	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管9工区)(週休2日)	岡崎市明大寺町地内	φ100DIP-E(GX) L=353.2m φ50PE L=2.3m	52,896,800		R7.9.8	R8.3.9	有限会社山田管工	岡崎市大西1-23-3	上下水道部水道工事課	----
一般	電気工事	若松汚水中継ポンプ所ほか4施設電気設備(水位計)改築工事	岡崎市若松町ほか2箇町地内	電気設備改築工 1式	8,556,900		R7.9.8	R8.2.27	株式会社電波堂	岡崎市籠田町3番地	上下水道部水道施設課	----
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市大代町地内 市道大代郷中線	工事延長 L=70m 側溝工 L=65m 舗装工 A=114㎡	5,357,000		R7.9.8	R8.1.21	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	道路維持課	----
変更	土木一式工事	用排水路改良工事(週休2日)	岡崎市若松町地内	工事延長 L=67.0m 管布設工 VUφ300 L=38.2m 薬液注入工 N= 37(-)本	15,593,600	4,064,500	R7.9.9	R7.10.31	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町字牛落42-1	農地整備課	当初設計では、掘削にあたり水替えポンプを想定していたが、予想以上に湧水が多いため、補助地盤改良工を追加変更し、併せて工期を延長する。
一般	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市滝町ほか5箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=52箇所	14,500,200		R7.9.9	R8.2.24	丸三建設株式会社	岡崎市合歓木町字下郷間488	上下水道部水道施設課	----
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市八帖北町ほか2箇町地内	工事延長 L=341.0m 管渠更生工 φ230φ530 L=231.2m 管渠工 φ250 L=103.7m	56,650,000		R7.9.10	R8.3.19	株式会社石川工務店	岡崎市真宮町2-6	上下水道部水道工事課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	電気工事	牧原加圧ポンプ場盤整備工事(週休2日)	岡崎市石原町地内	盤整備工事 1式	11,550,000		R7.9.10	R8.3.18	株式会社八宝電工	岡崎市明大寺町字大塚71-2	上下水道部水道浄水課	---
随契	機械器具設置工事	吹矢汚水中継ポンプ場機械設備(し渣搬出機)修繕工事	岡崎市東明大寺町地内	機械設備修繕工 1式	11,440,000		R7.9.10	R8.3.18	株式会社前澤エンジニアリングサービス 名古屋営業所	名古屋市中区錦2-14-21	上下水道部下水道施設課	本工事は、吹矢汚水中継ポンプ場の機械設備の修繕工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。対象設備は、前澤工業株式会社により、設計・製造・設置された設備で、修繕工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の維持管理部門を担う「株式会社前澤エンジニアリングサービス 名古屋営業所」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
随契	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市秦梨町地内	人孔蓋枠取替工 N=6箇所	3,520,000		R7.9.10	R7.12.16	柴田興業株式会社	岡崎市美合町字五本松2-1	上下水道部下水道施設課	本工事は、現に契約履行中の歩道設置工事(補助)(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)(愛知県発注 岡崎市秦梨町地内 請負業者:柴田興業株式会社)に合わせて人孔蓋枠取替工事を行うものである。現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当
変更	電気工事	岡崎市立矢作中学校北棟大規模改修電気設備工事	岡崎市暮戸町地内	大規模改修電気設備工事 一式	139,126,900	1,626,900	R7.9.11	R7.11.28	株式会社三州電気	岡崎市美合町字入込75-15	建築課	北棟の幹線設備を施行する際、設計では北棟北側の外壁で配管を立ち上げる予定だったが、想定より耐震補強の地中梁が大きく、北棟北側の外壁立ち上げの施工が不可能なため、北棟西側の外壁を立ち上げるルートへの変更工事を追加する。放送設備を施工する際、設計では北棟から中棟1階の職員室までの配線であったが、調査の結果、中棟1階の職員室から中棟2階の放送室までの既設配線の本数が足りず、北棟の通常放送が使用できないことが発覚したため、配線ルートの変更工事を追加する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市滝町地内	Φ50PE L=878.1(948.5)m	55,610,500	3,604,700	R7.9.11	R7.12.26	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	撤去の対象となる既設管の位置が想定と相違したため、土工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	岡崎市民病院リハビリ庭前鉄骨駐車場改修工事(週休2日)	岡崎市高隆寺町地内	岡崎市民病院リハビリ庭前鉄骨駐車場改修工事 一式	4,565,000	0	R7.9.11	R7.12.26	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	病院施設課	当該駐車場に使用するデッキ材の納期が当初の想定より多くかかることが判明したため、工期を延長する。
一般	舗装工事	舗装修繕工事(その5)(週休2日)	岡崎市高隆寺町ほか1箇町地内 市道中央総合公園美術博物館線ほか1路線	工事延長 L=169m アスファルト舗装工 A=2690㎡ 路上路盤再生工 A=2670㎡	53,746,000		R7.9.11	R8.2.26	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路維持課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	管工事	岡崎市民病院リハビリ室空調機改修工事(週休2日)	岡崎市高隆寺町地内	空調機改修 1式	12,113,200		R7.9.11	R8.1.30	株式会社社設備工業	岡崎市葵町1番地2	病院施設課	----
一般	電気工事	六名公園ほか1公園受変電設備機器改修工事	岡崎市六名本町ほか1箇町地内	受変電設備 1式 発生材処理 1式	2,286,900		R7.9.11	R8.3.18	株式会社電波堂	岡崎市籠田町3番地	公園緑地課	----
一般	土木一式工事	林道開設工事(週休2日)	岡崎市古部町地内	林道開設工事 一式 L=89m W=4.0m	24,805,000		R7.9.11	R8.3.6	株式会社シビルワークス	岡崎市美合町字西屋敷13	中山間政策課	----
一般	水道施設工事	配水管撤去工事(週休2日)	岡崎市岡町ほか1箇町地内	φ350DIP(撤去) L=104.2m	29,190,700		R7.9.11	R8.3.19	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道工事課	----
一般	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市八帖北町地内(その2)	φ50PE L=26.7m	2,450,800		R7.9.11	R8.1.30	アクトフィールド株式会社	岡崎市美合町字上長根5	上下水道部水道工事課	----
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市宇頭町地内市道宇頭17号線	工事延長 L=300m 側溝工 L=229(230)m 舗装工 A=3(6)m ²	8,959,500	541,200	R7.9.12	R7.10.29	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	道路維持課	地元調整により、交通誘導警備員Bの配置を増員する。
一般	建築一式工事	矢作公園便所更新工事(週休2日)	岡崎市中園町地内	建築工事 1式 電気設備工事 1式 機械設備工事 1式	43,010,000		R7.9.12	R8.2.27	株式会社ウチダ工務店	岡崎市美合町字八ヶ尻8番地16	公園緑地課	----
一般	建築一式工事	岡崎中央総合公園多目的広場便所改修工事(週休2日)	岡崎市洞町地内	建築工事 1式 電気設備工事 1式 機械設備工事 1式	40,590,000		R7.9.12	R8.3.13	酒井建設株式会社	岡崎市渡町字稲荷14番地5	公園緑地課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	土木一式工事	大門河川緑地マレットゴルフコース災害復旧工事	岡崎市上里1丁目地内	ゴルフコース復旧工一式	2,090,000		R7.9.12	R7.10.31	大東造園株式会社	岡崎市大門2-1-8	スポーツ振興課	当該工事は令和7年9月5日の台風15号による大雨で災害した大門河川緑地マレットゴルフコースの復旧工事である。当施設は年配の利用者が多く、また散歩などで歩行する方も多数おり、破損した施設では転倒などの怪我をするおそれがある。また、当該施設は無人施設であり、完全に施設を止めることもできない。早急に復旧対応する必要があるため、当該施設を建築請負し施設を熟知している大東造園株式会社と随意契約をする。地方自治法施行令第167条の2第1項第5号該当
一般	土木一式工事	六斗目川改修工事その2	岡崎市美合町地内	工事延長 L=65m ブロック積護岸工 A=57m ²	29,535,000		R7.9.16	R8.3.27	丸三建設株式会社	岡崎市合歓木町字下郷間488	河川課	----
随契	土木一式工事	道路災害復旧付帯工事	岡崎市宮石町地内 市道宮石奥殿線	工事延長 L=40m 浚渫工 V=54m ³	4,400,000		R7.9.16	R8.3.31	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	本工事は、現在施工中の道路災害復旧工事(岡崎市宮石町地内 市道宮石奥殿線 請負業者:フジエ建設株式会社)に併せて、関連する道路災害復旧付帯工事を行うものである。施工中の業者と契約し同時に施工することで、工事施工調整が容易となり、工事の一体化が図られることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約をする。
一般	土木一式工事	帝口橋ほか1橋 橋りょう修繕工事	岡崎市石原町ほか1箇町地内	橋りょう修繕工 N=2橋	26,620,000		R7.9.17	R8.3.6	大黒屋建設株式会社	岡崎市榎山町字池田36-4	道路建設課	----
一般	建築一式工事	岡崎市民病院病棟個室・共用シャワー室改修工事(週休2日)	岡崎市高隆寺町地内	岡崎市民病院病棟個室・共用シャワー室改修工事 一式	61,270,000		R7.9.18	R8.2.13	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	病院施設課	----
随契	土木一式工事	災害応急仮工事 宮柳橋	岡崎市鍛埜町地内	上部工撤去工 一式 護岸復旧工(大型土のう) N=66袋 工事用道路工 一式	15,763,000		R7.9.18	R7.11.28	倉橋建設株式会社	岡崎市榎山町字西原88-1	道路建設課	本工事は、台風15号により、普通河川保久川の宮柳橋が落橋したため、河川通水断面確保や二次被害防止を目的に、工事用進入路設置・橋梁撤去・撤去時の安全確保や崩壊自然護岸の安定を図るため、大型土のうで応急仮復旧を行う工事である。 株式会社倉橋建設は、被災地(鍛埜町地内)の近隣に所在しており、現地に精通していること、復旧に対する知識や実績、資機材等の保有状況から選定しており、早急な対応が可能であると回答が得られたことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により、当該業者と随意契約をする。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	土木一式工事	若砂橋橋りょう改築工事	岡崎市若松町地内	工事延長 L=31m 橋台工 N=1基 ブロック積護岸工 A=66㎡	100,100,000		R7.9.19	R8.6.30	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字中田5-11	河川課	---
一般	電気工事	針崎雨水ポンプ場ほか1施設電気設備(水位計)改築工事	岡崎市針崎町ほか1箇町地内	電気設備改築工 1式	5,528,600		R7.9.19	R8.3.6	株式会社電波堂	岡崎市籠田町3番地	上下水道部下水道施設課	----
一般	造園工事	赤山公園ほか11公園施設長寿命化工事(週休2日)	岡崎市井田町ほか11箇町地内	遊戯施設整備工 1式	31,460,000		R7.9.19	R8.3.18	株式会社ごとう造芸園	岡崎市不吹町14-18	公園緑地課	----
一般	舗装工事	農道舗装工事(週休2日)	岡崎市雨山町地内	工事延長 L=80.0m 舗装工 A=236m ²	1,976,700		R7.9.19	R7.12.19	ティー・エス・ロード有限公司	岡崎市中島町字井龍43	農地整備課	----
一般	舗装工事	農道舗装工事(週休2日)	岡崎市烏川町地内	工事延長 L=80.0m 舗装工 A=234m ²	2,058,100		R7.9.19	R7.12.19	有限会社平野建設	岡崎市竜美大入町2-1-1	農地整備課	----
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市本宿町地内(その2)	Φ300DIP-E(GX) L=257.4m Φ200DIP-E(GX) L=38.8m Φ50PE L=471.8m	100,383,800	0	R7.9.22	R7.12.26	浦上建設株式会社	岡崎市美合町字老婆懐28-59	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市舞木町地内	工事延長 L=311.3m 管渠工 φ150 L=311.3m 人孔工 N=13箇所	35,890,800	0	R7.9.22	R8.1.20	稲垣建設有限公司	岡崎市岩津町字新城105-4	上下水道部下水道工事課	地下埋設物(ガス管・水道管)の移設に日時を要し、工期内完成が見込めないため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市土井町地内市道土井25号線	工事延長 L=170m 管渠工 L=17(18)m 舗装工 A=396(321)㎡	6,846,400	532,400	R7.9.22	R7.10.1	大藤建設株式会社	岡崎市橋目町字神田42	道路維持課	地元調整の結果舗装工を増工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市舞木町地内市道舞木2号線	工事延長 L=80m 側溝工 L=141(135)m 舗装工 A=143(135)㎡	10,906,500	534,600	R7.9.22	R7.11.28	有限会社たつみ工業	岡崎市東明大寺町13-17	道路維持課	現地精査の結果、側溝工及び舗装工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	塗装工事	一般廃棄物最終処分場 浸出水処理施設塗装工事 (週休2日)	岡崎市才栗町地内	塗装工事 1式	24,739,000		R7.9.22	R8.3.18	武師建設株式会社	岡崎市在家町字 宮前21	清掃施設課	----
一般	建築一式工事	仁木浄水場薬注室改修 工事(週休2日)	岡崎市仁木町地内	薬注室改修工事 1式	19,915,500		R7.9.22	R8.3.18	白龍建設株式会社	岡崎市洞町字下 荒田5	上下水道部水道 浄水課	----
随契	土木一式工事	災害応急仮工事 権現橋	岡崎市東蔵前二丁目 ほか1箇町地内	工事延長 L=20m 袋詰玉石設置 N=83 大型土のう設置 N=21 袋	12,100,000		R7.9.22	R7.11.28	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字 檀ノ上97-1	道路建設課	本工事は、台風15号により、一級河川真福寺川の権現橋の護岸が破損したため、二次被害防止を目的に、橋台基礎の安定を図るため大型土のうで応急復旧を行う工事である。 株式会社加藤組は、被災地(東蔵前二丁目地内)の近隣に所在しており、現地に精通していること、復旧に対する知識や実績、資機材等の保有状況から選定しており、早急な対応が可能であると回答を得られたことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により、当該業者と随意契約をする。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市秦梨町地内	Φ150DIP-E(GX) L=180.7(182.9)m Φ50PE L=(5.0)m	32,078,200	-3,758,700	R7.9.24	R7.9.30	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町 5-16	上下水道部水道 工事課	道路管理者との協議により、仮設配水管工を減工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市滝町ほか1 箇町地内	φ50PE L=392.7(398.4)m	24,106,500	-1,956,900	R7.9.25	R8.3.17	スズキ水道株式会社	岡崎市日名西町 9番地14	上下水道部水道 工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を減工する。
一般	管工事	岡崎市民病院調乳室空調 改修工事	岡崎市高隆寺町地内	空調設備工事 一式	7,964,000		R7.9.25	R8.2.13	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金 谷3-1	病院施設課	----
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市八帖北町地内	φ350DIP-E(GX) L=136.8m φ200DIP-E(GX) L=97.1m φ50PE L=15.9m	69,190,000		R7.9.25	R8.5.29	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1 -18	上下水道部水道 工事課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	機械器具設置工事	中島雨水ポンプ場ほか1施設機械設備(ポンプ)修繕工事	岡崎市中島町ほか1箇町地内	機械設備修繕工 1式	62,700,000		R7.9.25	R8.3.18	株式会社ミゾタ 名古屋支店	名古屋市中区丸の内1-16-8	上下水道部下水道施設課	本工事は、中島、砂川雨水ポンプ場の修繕工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。 対象設備は、株式会社ミゾタにより、設計・製造・設置された設備で、修繕工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の「株式会社ミゾタ 名古屋支店」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市江口三丁目地内	φ50PE L=272.4(273.1)m	26,744,300	-1,493,800	R7.9.26	R7.10.31	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を減工する。
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市中島西町地内 市道中島8号線ほか1路線	工事延長 L=185m 側溝工 L=18m 舗装工 A=968㎡	15,093,100		R7.9.26	R8.2.27	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	道路維持課	---
一般	土木一式工事	道路維持修繕工事(週休2日)	岡崎市稲熊町ほか1箇町地内 市道稲熊6丁目3号線ほか1路線	工事延長 L=43m 側溝工 L=9m 舗装工 A=217㎡	5,689,200		R7.9.26	R8.1.16	勝見建設株式会社	岡崎市稲熊町字一丁目152番地	道路維持課	---
変更	舗装工事	道路維持修繕工事(舗装)	岡崎市千万町町地内 市道大栗大平田線	工事延長 L=97.0(79.0)m 舗装工 A=176.0(146.0)㎡	2,346,300	388,300	R7.9.29	R7.10.17	倉橋建設株式会社	岡崎市榎山町字西原88-1	道路維持課	現地精査により舗装工を増工する。
随契	土木一式工事	災害復旧工事-57	岡崎市中町地内 市道中町栄通4号線	舗装復旧工 1式 CO土のう積工 1式	4,661,250		R7.9.30	R7.11.28	有限会社たつみ工業	岡崎市東明大寺町13-17	道路維持課	本工事は、令和7年9月5日に発生した台風15号の影響により道路が損壊し、道路管理上支障をきたしている道路の復旧を行うものであり、生活道として早期復旧の必要性があることや二次災害発生防止の観点から早期の復旧が必要な工事である。 契約にあたり、「災害時における応急対策の協力に関する協定書」を締結している岡崎土木災害安全協力会から早急かつ確実に復旧対応できる企業の情報を確認し、市内における土木工事の実績があり、安全かつ早急に着手可能な当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により特命随意契約をするものである。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	土木一式工事	災害復旧工事—55	岡崎市中伊町地内市道長木線	工事延長 L=7.0m 舗装復旧工 1式 土砂・崩土撤去 1式 法面整形工 1式	3,608,000		R7.9.30	R7.11.28	倉橋建設株式会社	岡崎市榎山町字西原88-1	道路維持課	本工事は、令和7年9月5日に発生した台風15号の影響により道路が損壊し、道路管理上支障をきたしている道路の復旧を行うものであり、生活道として早期復旧の必要性があることや二次災害発生防止の観点から早期の復旧が必要な工事である。 契約にあたり、「災害時における応急対策の協力に関する協定書」を締結している岡崎土木災害安全協力会から早急かつ確実に復旧対応できる企業の情報を確認し、市内における土木工事の実績があり、安全かつ早急に着手可能な当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により特命随意契約をするものである。
随契	土木一式工事	災害復旧工事—99	岡崎市滝町地内市道滝真福寺線	CO土のう積工 1式 大型土のう積工 1式 法面整形工 1式	4,950,000		R7.9.30	R7.11.28	梶原建興有限公司	岡崎市欠町字三田北通7-38	道路維持課	本工事は、令和7年9月5日に発生した台風15号の影響により道路が損壊し、道路管理上支障をきたしている道路の復旧を行うものであり、生活道として早期復旧の必要性があることや二次災害発生防止の観点から早期の復旧が必要な工事である。 契約にあたり、「災害時における応急対策の協力に関する協定書」を締結している岡崎土木災害安全協力会から早急かつ確実に復旧対応できる企業の情報を確認し、市内における土木工事の実績があり、安全かつ早急に着手可能な当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により特命随意契約をするものである。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事—117	岡崎市米河内町地内市道米河内楠形ヒロミ線	土砂流出対策 1式	2,062,500		R7.9.30	R7.11.28	岡崎リサイクルセンター株式会社	岡崎市真宮町2-6	道路維持課	本工事は、令和7年9月5日に発生した台風15号の影響により道路が損壊し、道路管理上支障をきたしている道路の復旧を行うものであり、生活道として早期復旧の必要性があることや二次災害発生防止の観点から早期の復旧が必要な工事である。 契約にあたり、「災害時における応急対策の協力に関する協定書」を締結している岡崎土木災害安全協力会から早急かつ確実に復旧対応できる企業の情報を確認し、市内における土木工事の実績があり、安全かつ早急に着手可能な当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により特命随意契約をするものである。
随契	土木一式工事	災害復旧工事—193	岡崎市滝町地内市道滝真福寺線	舗装復旧工 1式 CO土のう積工 1式	3,806,000		R7.9.30	R7.11.28	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	道路維持課	本工事は、令和7年9月5日に発生した台風15号の影響により道路が損壊し、道路管理上支障をきたしている道路の復旧を行うものであり、生活道として早期復旧の必要性があることや二次災害発生防止の観点から早期の復旧が必要な工事である。 契約にあたり、「災害時における応急対策の協力に関する協定書」を締結している岡崎土木災害安全協力会から早急かつ確実に復旧対応できる企業の情報を確認し、市内における土木工事の実績があり、安全かつ早急に着手可能な当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により特命随意契約をするものである。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	土木一式工事	災害復旧工事-214	岡崎市駒立町地内市道駒立ナカサラタ線	舗装復旧工 1式 CO土のう積工 1式 法面整形工 1式	2,587,200		R7.9.30	R7.11.28	株式会社柴幸建設	岡崎市百々西町3-15	道路維持課	本工事は、令和7年9月5日に発生した台風15号の影響により道路が損壊し、道路管理上支障をきたしている道路の復旧を行うものであり、生活道として早期復旧の必要性があることや二次災害発生防止の観点から早期の復旧が必要な工事である。 契約にあたり、「災害時における応急対策の協力に関する協定書」を締結している岡崎土木災害安全協力会から早急かつ確実に復旧対応できる企業の情報を確認し、市内における土木工事の実績があり、安全かつ早急に着手可能な当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により特命随意契約をするものである。
随契	土木一式工事	災害復旧工事-140	岡崎市西阿知和町地内市道西阿知和屋下3号線	舗装復旧工 1式 CO土のう積工 1式	2,970,000		R7.9.30	R7.11.28	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	道路維持課	本工事は、令和7年9月5日に発生した台風15号の影響により道路が損壊し、道路管理上支障をきたしている道路の復旧を行うものであり、生活道として早期復旧の必要性があることや二次災害発生防止の観点から早期の復旧が必要な工事である。 契約にあたり、「災害時における応急対策の協力に関する協定書」を締結している岡崎土木災害安全協力会から早急かつ確実に復旧対応できる企業の情報を確認し、市内における土木工事の実績があり、安全かつ早急に着手可能な業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により特命随意契約をするものである。
随契	土木一式工事	災害復旧工事-19①	岡崎市安戸町地内市道牛落カミカイト線	土砂・崩土撤去 1式	4,070,000		R7.9.30	R7.11.28	柴田興業株式会社	岡崎市美合町字五本松2-1	道路維持課	本工事は、令和7年9月5日に発生した台風15号の影響により道路が損壊し、道路管理上支障をきたしている道路の復旧を行うものであり、生活道として早期復旧の必要性があることや二次災害発生防止の観点から早期の復旧が必要な工事である。 契約にあたり、「災害時における応急対策の協力に関する協定書」を締結している岡崎土木災害安全協力会から早急かつ確実に復旧対応できる企業の情報を確認し、市内における土木工事の実績があり、安全かつ早急に着手可能な当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により特命随意契約をするものである。
随契	土木一式工事	災害復旧工事-19②	岡崎市安戸町地内市道牛落カミカイト線	土砂・崩土撤去 1式	3,047,000		R7.9.30	R7.11.28	柴田興業株式会社	岡崎市美合町字五本松2-1	道路維持課	本工事は、令和7年9月5日に発生した台風15号の影響により道路が損壊し、道路管理上支障をきたしている道路の復旧を行うものであり、生活道として早期復旧の必要性があることや二次災害発生防止の観点から早期の復旧が必要な工事である。 契約にあたり、「災害時における応急対策の協力に関する協定書」を締結している岡崎土木災害安全協力会から早急かつ確実に復旧対応できる企業の情報を確認し、市内における土木工事の実績があり、安全かつ早急に着手可能な業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により特命随意契約をするものである。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	土木一式工事	災害復旧工事—56	岡崎市新居町地内市道大柳新居線	舗装復旧工 1式 Asカーブ工 1式 CO土のう積工 1式 土砂・崩土撤去 1式	3,135,990		R7.9.30	R7.11.28	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	道路維持課	本工事は、令和7年9月5日に発生した台風15号の影響により道路が損壊し、道路管理上支障をきたしている道路の復旧を行うものであり、生活道として早期復旧の必要性があることや二次災害発生防止の観点から早期の復旧が必要な工事である。 契約にあたり、「災害時における応急対策の協力に関する協定書」を締結している岡崎土木災害安全協力会から早急かつ確実に復旧対応できる企業の情報を確認し、市内における土木工事の実績があり、安全かつ早急に着手可能な当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により特命随意契約をするものである。
随契	土木一式工事	災害復旧工事—238	岡崎市仁木町地内生活関連道路	CO土のう積工 1式 舗装復旧工 1式	4,015,000		R7.9.30	R7.12.26	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	道路維持課	本工事は、令和7年9月5日に発生した台風15号の影響により道路が損壊し、道路管理上支障をきたしている道路の復旧を行うものであり、生活道として早期復旧の必要性があることや二次災害発生防止の観点から早期の復旧が必要な工事である。 契約にあたり、「災害時における応急対策の協力に関する協定書」を締結している岡崎土木災害安全協力会から早急かつ確実に復旧対応できる企業の情報を確認し、市内における土木工事の実績があり、安全かつ早急に着手可能な当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により特命随意契約をするものである。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事—41②	岡崎市駒立町地内市道奥殿大沼線	CO土のう積工 1式	3,047,000		R7.9.30	R7.12.26	株式会社柴幸建設	岡崎市百々西町3-15	道路維持課	本工事は、令和7年9月5日に発生した台風15号の影響により道路が損壊し、道路管理上支障をきたしている道路の復旧を行うものであり、生活道として早期復旧の必要性があることや二次災害発生防止の観点から早期の復旧が必要な工事である。 契約にあたり、「災害時における応急対策の協力に関する協定書」を締結している岡崎土木災害安全協力会から早急かつ確実に復旧対応できる企業の情報を確認し、市内における土木工事の実績があり、安全かつ早急に着手可能な当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により特命随意契約をするものである。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事—41③	岡崎市駒立町地内市道奥殿大沼線	CO土のう積工 1式	4,532,000		R7.9.30	R7.12.26	株式会社柴幸建設	岡崎市百々西町3-15	道路維持課	本工事は、令和7年9月5日に発生した台風15号の影響により道路が損壊し、道路管理上支障をきたしている道路の復旧を行うものであり、生活道として早期復旧の必要性があることや二次災害発生防止の観点から早期の復旧が必要な工事である。 契約にあたり、「災害時における応急対策の協力に関する協定書」を締結している岡崎土木災害安全協力会から早急かつ確実に復旧対応できる企業の情報を確認し、市内における土木工事の実績があり、安全かつ早急に着手可能な当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により特命随意契約をするものである。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事—248	岡崎市真福寺町地内 市道真福寺奥殿線	CO土のう積工 1式	2,398,000		R7.9.30	R7.12.26	株式会社柴幸建設	岡崎市百々西町3-15	道路維持課	本工事は、令和7年9月5日に発生した台風15号の影響により道路が損壊し、道路管理上支障をきたしている道路の復旧を行うものであり、生活道として早期復旧の必要性があることや二次災害発生防止の観点から早期の復旧が必要な工事である。 契約にあたり、「災害時における応急対策の協力に関する協定書」を締結している岡崎土木災害安全協力会から早急かつ確実に復旧対応できる企業の情報を確認し、市内における土木工事の実績があり、安全かつ早急に着手可能な当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により特命随意契約をするものである。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事—237	岡崎市細川町地内生活関連道路	砕石埋戻し 1式	2,365,000		R7.9.30	R7.12.26	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	道路維持課	本工事は、令和7年9月5日に発生した台風15号の影響により道路が損壊し、道路管理上支障をきたしている道路の復旧を行うものであり、生活道として早期復旧の必要性があることや二次災害発生防止の観点から早期の復旧が必要な工事である。 契約にあたり、「災害時における応急対策の協力に関する協定書」を締結している岡崎土木災害安全協力会から早急かつ確実に復旧対応できる企業の情報を確認し、市内における土木工事の実績があり、安全かつ早急に着手可能な当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により特命随意契約をするものである。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事—247	岡崎市田口町地内市道箱柳岩中線	CO土のう積工 1式 構造物復旧工 1式	3,300,000		R7.9.30	R8.1.30	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	道路維持課	本工事は、令和7年9月5日に発生した台風15号の影響により道路が損壊し、道路管理上支障をきたしている道路の復旧を行うものであり、生活道として早期復旧の必要性があることや二次災害発生防止の観点から早期の復旧が必要な工事である。 契約にあたり、「災害時における応急対策の協力に関する協定書」を締結している岡崎土木災害安全協力会から早急かつ確実に復旧対応できる企業の情報を確認し、市内における土木工事の実績があり、安全かつ早急に着手可能な当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により特命随意契約をするものである。
随契	土木一式工事	災害復旧工事—242	岡崎市大高味町地内 市道蓬生才栗1号線	舗装復旧工 1式 路肩修繕工 1式 法面整形工 1式	4,012,800		R7.9.30	R8.1.16	倉橋建設株式会社	岡崎市榎山町字西原88-1	道路維持課	本工事は、令和7年9月5日に発生した台風15号の影響により道路が損壊し、道路管理上支障をきたしている道路の復旧を行うものであり、生活道として早期復旧の必要性があることや二次災害発生防止の観点から早期の復旧が必要な工事である。 契約にあたり、「災害時における応急対策の協力に関する協定書」を締結している岡崎土木災害安全協力会から早急かつ確実に復旧対応できる企業の情報を確認し、市内における土木工事の実績があり、安全かつ早急に着手可能な当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により特命随意契約をするものである。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	土木一式工事	災害復旧工事—195	岡崎市古部町地内市道古部1号線	舗装復旧工 1式 大型土のう積工 1式	2,310,000		R7.9.30	R8.1.30	松尾建設株式会社	岡崎市小美町字河野32	道路維持課	本工事は、令和7年9月5日に発生した台風15号の影響により道路が損壊し、道路管理上支障をきたしている道路の復旧を行うものであり、生活道として早期復旧の必要性があることや二次災害発生防止の観点から早期の復旧が必要な工事である。 契約にあたり、「災害時における応急対策の協力に関する協定書」を締結している岡崎土木災害安全協力会から早急かつ確実に復旧対応できる企業の情報を確認し、市内における土木工事の実績があり、安全かつ早急に着手可能な当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により特命随意契約をするものである。
随契	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 東阿知和橋 橋りょう整備付帯工事その2(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=78m 路体盛土工 一式 アスファルト舗装工 A=450m ²	4,895,000		R7.9.24	R8.3.31	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	地域創生課	本工事は東阿知和町地内で工事している市道岡崎阿知和スマートインター線 東阿知和橋 橋りょう整備工事の付帯工事を行うものである。現在、橋りょう整備工事は朝日工業株式会社が請負っているが、地元との調整により安全対策として道路の切回しが必要となった。 本工事は現に契約履行中の工事と密接不可分な関係にあり、契約を予定する朝日工業株式会社に履行させると工期の短縮、経費の削減が確保できるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により、朝日工業株式会社と随意契約するものである。