

契約内容の公表(6月分)

岡崎市 が発注した「建設工事」のうち、予定価格が200万円 を超える工事について、契約結果を公表しております。

※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※ 種 別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	着手日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	指名・随契・変更理由
一般	電気 工事	河合北部処理場電気設備(高圧受変電設備)修繕工事	岡崎市秦梨町地内	電気設備修繕工1式	13,329,800		R8.6.1	R8.6.2	R9.2.26	株式会社戸松電気工業所	岡崎市美合町字本郷290番地	上下水道局下水道課	---
一般	とび、 土工、 コンクリート 工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市上地三丁目地内	人孔蓋枠取替工 N=53箇所	16,486,800		R8.6.1	R8.6.2	R8.11.24	有限会社中本建設	岡崎市合歓木町字平池44-1	上下水道局下水道課	---
随契	機械 器具 設置 工事	流域下水道合流対応施設G3ゲート機械設備(ゲート設備)修繕工事	岡崎市板屋町地内	機械設備修繕工 1式	4,950,000		R8.6.1	R8.6.2	R8.10.30	株式会社前澤エンジニアリングサービス 名古屋営業所	名古屋市中区錦2-14-21	上下水道局下水道課	本工事は、流域下水道合流対応施設G3ゲートの機械設備の修繕工事を行うものである。 対象設備は、前澤工業株式会社により設計・製造・設置された設備で、修繕工事を行うためには当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の維持管理部門を担う株式会社前澤エンジニアリングサービス名古屋営業所と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
変更	電気 工事	岡崎市立六ツ美北中学校空調用電源設備整備工事	岡崎市井内町地内	電気設備整備工事一式	7,345,800	-871,200	R8.6.2	R8.3.17	R8.6.19	第一電力建設株式会社	岡崎市八帖北町4-15	教委施設課	他事業との調整に伴い配管配線経路の変更及び掘削、一部のブルボックスの施工が不要となったため変更契約する。
変更	しゅん せつ 工事	保久川浚渫工事	岡崎市保久町地内	工事延長 L=130m 浚渫工 V=302(308)m ³ 除草工 A=610m ²	8,731,800	627,000	R8.6.2	R8.3.23	R8.6.30	有限会社カーシステムサービス	岡崎市東能見町5	河川課	浚渫土の処理条件の変更に伴い、浚渫土運搬を増工する。
一般	建築 一式 工事	市営住宅和志山荘内部改修工事(2号棟)(週休2日)	岡崎市西本郷町地内	内部改修工事 一式	69,300,000		R8.6.2	R8.6.3	R9.2.26	杉林建設株式会社	岡崎市明大寺町字出口14	市営住宅課	---

※ 種 別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	着手日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	指名・随契・変更理由
随契	清掃 施設 工事	八帖クリーンセンターし尿 処理施設補修工事	岡崎市八帖南町地 内	前処理設備補修 1式 生物処理設備補修 1 式 汚泥処理設備補修 1 式 脱臭設備補修 1式 電気設備補修 1式 関連設備補修 1式	70,180,000		R8.6.2	R8.6.3	R9.3.18	クボタ環境エ ンジニアリング株 式会社 中部支 店	名古屋市中村区 名駅3-22-8	清掃施 設課	本工事は、八帖クリーンセンターし尿処理設備にお ける主要な水処理、汚泥処理及び付帯設備の補修 工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とす る。 対象設備は、株式会社クボタにより設計・製造・設 置された設備で、補修工事を行うためには、当該設 備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者 の維持管理部門を担うクボタ環境エンジニアリング株 式会社と随意契約を行うものである。地方自治法施 行令第167条の2第1項第2号該当
変更	土木 一式 工事	下水道管渠築造工事(週 休2日)	岡崎市真伝吉祥一 丁目ほか1箇町地 内	工事延長 L=371.5(371.3)m 管渠工 φ 300 L=371.5(371.3)m 人孔工 N=8箇所 公共樹設置工 N=21(25)箇所 発生土処理工(岩) V=187(-)m3	69,795,000	410,300	R8.6.4	R7.8.26	R8.6.30	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字 檀ノ上97-1	上下水 道局下 水道課	土質状況(岩)により、発生土処理工を増工する。
変更	水道 施設 工事	配水管布設工事(週休2 日)	岡崎市東阿知和町 地内	φ 100DIP-E(GX) L=46.0m	3,481,500	0	R8.6.4	R7.12.1	R8.8.31	有限会社今井水 道設備	岡崎市石神町 8-2	上下水 道局下 水道課	他事業との工程調整により、工期を延長する。
一般	とび、 土工、 コンク リート 工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市元欠町ほか 7箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=56箇所	17,422,900		R8.6.4	R8.6.5	R8.11.27	株式会社喜太建 設	岡崎市丸山町字 ハサマ67-4	上下水 道局下 水道課	---
一般	とび、 土工、 コンク リート 工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市大門四丁目 ほか10箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=55箇所	17,153,400		R8.6.4	R8.6.5	R8.11.20	株式会社喜太建 設	岡崎市丸山町字 ハサマ67-4	上下水 道局下 水道課	---
一般	土木 一式 工事	八丁地区道路美装化工 事	岡崎市八帖町地内	工事延長 L=470m 側溝工 L=613m 舗装工 A=1559㎡	81,400,000		R8.6.4	R8.6.5	R9.3.18	株式会社山口土 木	岡崎市箱柳町字 川北72	道路建 設課	---

※ 種 別	業 種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	着手日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	指名・随契・変更理由
一般	とび、 土工、 コンクリート 工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市明大寺町ほか1箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=57箇所	17,642,900		R8.6.4	R8.6.5	R8.11.24	株式会社喜太建設	岡崎市丸山町字ハサマ67-4	上下水道局下水道課	---
一般	土木 一式 工事	道路整備工事	岡崎市田口町地内 市道田口11号線	工事延長 L=240m 側溝工 L=26m 舗装工 A=379㎡	10,674,400		R8.6.4	R8.6.5	R8.11.6	ティー・エス・ロー ド株式会社	岡崎市中島町字 井龍43	道路維持課	---
一般	水道 施設 工事	配水支管布設工事	岡崎市中町ほか1 箇町地内	φ 50PE L=184.4m	19,648,200		R8.6.4	R8.6.5	R9.1.26	有限会社森野興 業	岡崎市大樹寺2 -9-23	上下水道局水道課	---
一般	とび、 土工、 コンクリート 工事	案内標識板修繕工事	岡崎市矢作町地内 市道矢作東本郷線 ほか2路線	案内標識 N=3基 大型標識板設置工 1 式 大型標識板撤去工 1 式	4,616,700		R8.6.4	R8.6.5	R8.10.26	株式会社日本道 路システム	岡崎市大平町字 欠下20-1	道路維持課	---
一般	電気 工事	岡崎市立福岡中学校テ ニスコート夜間照明整備 工事	岡崎市福岡町地内	テニスコート夜間照明整 備工事 一式	33,375,100		R8.6.4	R8.6.5	R9.1.29	株式会社電波堂	岡崎市籠田町3 番地	教委施設課	---
一般	水道 施設 工事	配水支管布設工事	岡崎市羽根町ほか 1箇町地内	φ 50PE L=177.7m	21,008,900		R8.6.5	R8.6.8	R8.11.5	アオイ設備工業 株式会社	岡崎市美合新町 6	上下水道局水道課	---
一般	舗装 工事	岡崎市立甲山中学校ほ か1校空調LPガス用乗 入舗装工事	岡崎市中町ほか1 箇町地内	工事施工箇所 N=2箇 所 下層路盤(RC-40) A=608㎡ 表層(As) A=608㎡	7,022,400		R8.6.5	R8.6.8	R8.10.16	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字 中田5-11	教委施設課	---

※ 種 別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	着手日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	指名・随契・変更理由
随契	とび、土工、コンクリート工事	道路維持修繕工事	岡崎市宮石町地内 市道宮石奥殿線	工事延長 L=14m 耐候性土のう積 A=25㎡ 植生土のう積 A=15㎡	3,630,000		R8.6.5	R8.6.8	R8.8.31	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字 土井城4-1	道路維持課	本工事は、令和8年6月3日に発生した台風6号により、市道宮石奥殿線において法面崩壊が発生したため、二次災害の防止及び交通の安全確保を目的として、道路復旧工事（応急仮工事）を実施するものである。 契約の相手方は、昨年度に当該路線の道路災害復旧工事を施工しており、現地状況及び被災箇所を熟知していることに加え、資機材及び労務の迅速な確保が可能であることから、早急かつ適切な対応が見込まれるフジエ建設株式会社と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約を行う。
一般	建築一式工事	市営住宅大樹寺荘3号棟 解体工事（週休2日）	岡崎市大樹寺二丁目地内	解体工事 一式	89,239,700		R8.6.8	R8.6.9	R8.12.25	酒部建設株式会社	岡崎市日名中町 6-1	市営住宅課	---
一般	土木一式工事	岡崎市立矢作中学校擁壁改修工事	岡崎市暮戸町地内	擁壁整備工事 一式 舗装工事 27.5㎡ 構造物取壊し工 一式	7,793,500		R8.6.8	R8.6.9	R8.8.26	勝見建設株式会社	岡崎市熊稻町字 1-152	教委施設課	---
変更	水道施設工事	配水支管布設工事（週休2日）	岡崎市細川町地内	φ 50PE L=65.2(61.4)m	7,049,900	903,100	R8.6.9	R7.6.9	R8.7.17	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町 5-16	上下水道局水道課	他事業との調整により、管布設工を増工する。
変更	水道施設工事	送水管布設工事（週休2日）	岡崎市洞町地内	φ 700DIP-E(NS) L=416.7(416.3)m φ 700DIP-E(PN) L=6.5m φ 50PE L=5.8(5.9)m	251,142,100	16,842,100	R8.6.9	R7.9.4	R8.6.29	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金 谷3-1	上下水道局水道課	配管計画の変更により、管布設工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	農業用施設災害復旧工事（週休2日）	岡崎市桜形町地内	工事延長 L=27.8m 排土工 V=161(79)m³	15,706,900	6,041,200	R8.6.9	R8.3.3	R8.6.30	有限会社ヒート	岡崎市滝町字外 浦241	農地整備課	雑木撤去の結果、当初想定以上の土砂が堆積していることが判明したため、排土工を増工するものです。

※ 種 別	業 種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	着手日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	指名・随契・変更理由
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市舞木町ほか1箇町地内 市道舞木9号線ほか1路線	工事延長 L=69m 側溝工 L=35m 舗装工 A=90(34)m ²	3,645,400	107,800	R8.6.9	R8.3.6	R8.6.19	有限会社ヒート	岡崎市滝町字外浦241	道路維持課	地元調整により舗装工を増工する。
変更	水道施設工事	仮設配水管布設工事(週休2日)	岡崎市真福寺町地内	φ50PE(仮設) L=463.7m	16,808,000	0	R8.6.10	R7.12.5	R9.2.26	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道局水道課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市竜泉寺町地内	φ100DIP-E(GX) L=50.6m 100A SUS L=28.4m φ50PE L=14.3m	26,107,400	0	R8.6.11	R8.1.16	R8.8.25	アクトフィールド株式会社	岡崎市庄司田二丁目10番地5	上下水道局水道課	関係機関との調整に日時を要したため、工期を延長する。
一般	舗装工事	舗装復旧工事	岡崎市中園町地内	舗装復旧工事(A-1) A=141m ² 切削オーバーレイ A=1,670m ²	26,833,400		R8.6.11	R8.6.12	R8.10.26	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字中田5-11	上下水道局水道課	---
一般	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市井内町地内市道井内17号線	工事延長 L=66m 側溝工 L=64m 舗装工 A=219m ²	6,969,600		R8.6.11	R8.7.13	R8.11.9	大藤建設株式会社	岡崎市橋目町字神田42	道路維持課	---
一般	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市細川町地内	工事延長 L=201.3m 管渠工 φ75 L=201.3m	10,991,200		R8.6.11	R8.6.12	R8.9.14	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	上下水道局下水道課	---
一般	とび、土工、コンクリート工事	譲渡公営住宅元荒居荘跡地汚染土壌対策工事	岡崎市井田町地内	汚染土入替工 77m ²	25,292,300		R8.6.11	R8.6.12	R8.8.21	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	市営住宅課	---

※ 種 別	業 種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	着手日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	指名・随契・変更理由
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市竜美旭町地内	工事延長 L=18.0m 管渠工 φ 400 L=18.0m	5,990,600		R8.6.11	R8.6.12	R8.9.7	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	上下水道局下水道課	---
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市広幡町ほか1箇町地内	工事延長 L=238.1m 土圧推進工 φ 1800 L=210.7m 刃口推進工 φ 1800 L=27.4m	1,320,000,000	0	R8.6.12	R5.12.22	R8.8.31	徳倉・大伸・畔柳特定建設工事共同企業体 代表者 徳倉建設株式会社 岡崎営業所	岡崎市若松町字伝兵衛屋敷18	上下水道局下水道課	既設人孔内のコンクリート取壊し工を増工し、インバート復旧を廃工する。また、地元との調整に日時を要し、工期内完成が見込めないため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市北野町ほか1箇町地内	工事延長 L=87.1m 管渠工 φ 150 L=47.0m 管渠工 φ 200 L=40.1m 人孔工 N=6箇所 公共樹設置工 N=5箇所	12,634,600	0	R8.6.12	R7.11.10	R8.7.31	有限会社カーシステムサービス	岡崎市東能見町5	上下水道局下水道課	中東情勢により材料の入手が困難であり、工期内完成が見込めないため工期を延長する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市稲熊町地内	工事延長 L=63.1m 管渠工 φ 150 L=63.1m 人孔工 N=5箇所 公共樹設置工 N=4箇所	11,017,600	0	R8.6.12	R7.11.14	R8.10.30	ティー・エス・ロード株式会社	岡崎市中島町字井龍43	上下水道局下水道課	中東情勢により材料の入手が困難であり、工期内完成が見込めないため工期を延長する。
一般	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市大門三丁目地内 市道大門三丁目14号線	工事延長 L=75m 舗装工 A=373㎡ 側溝工 L=60m	12,129,700		R8.6.12	R8.6.15	R8.11.2	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	道路維持課	---
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市柱四丁目地内 市道駅西11号線ほか1路線	工事延長 L=187m 舗装工 A=890(908)㎡	8,781,300	278,300	R8.6.15	R8.1.9	R8.7.6	ティー・エス・ロード株式会社	岡崎市中島町字井龍43	道路維持課	地元調整により、L型側溝を増工する。

※ 種 別	業 種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	着手日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	指名・随契・変更理由
一般	管工事	岡崎市立美川中学校北棟大規模改修給排水衛生設備工事	岡崎市丸山町地内	大規模改修給排水衛生設備工事 一式	203,500,000		R8.6.15	R8.6.16	R9.10.29	株式会社岩瀬工務店	岡崎市保母町字北大狭間6番	建築課	---
一般	舗装工事	舗装復旧工事	岡崎市洞町地内	切削オーバーレイ A=1,420㎡	20,178,400		R8.6.15	R8.6.16	R8.10.13	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	上下水道局水道課	---
一般	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市岡町ほか1箇町地内	φ 50PE L=294.7m	28,051,100		R8.6.15	R8.6.16	R9.2.25	尾崎工業株式会社	岡崎市井田南町12-18	上下水道局水道課	---
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市井内町地内市道井内17号線	工事延長 L=66m 側溝工 L=64m 舗装工 A=219㎡	6,969,600	0	R8.6.15	R8.7.13	R8.11.9	大藤建設株式会社	岡崎市橋目町字神田42	道路維持課	早期着手が可能になったため、工期の始期を変更する。
随契	機械器具設置工事	河合北部第5中継ポンプ所ほか1施設機械設備(ポンプ)修繕工事	岡崎市秦梨町ほか1箇町地内	機械設備修繕工 1式	3,630,000		R8.6.15	R8.6.16	R9.3.15	株式会社鶴見製作所 中部支店	名古屋市中川区万町2415	上下水道局下水道課	本工事は、河合北部第5中継ポンプ所ほか1施設の機械設備修繕を行うものである。対象設備は、株式会社鶴見製作所により設計・製造・設置された設備で、修繕工事を行うには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の維持管理部門を担う株式会社鶴見製作所 中部支店と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事その1(週休2日)	岡崎市康生通地内	工事延長 L=337.4m 管渠工 φ 250×300 L=333.2m 推進工 φ 250 L=4.2m 人孔工 N=11箇所	49,921,300	0	R8.6.17	R7.11.7	R8.12.25	浅井土木建設株式会社	岡崎市六名1-13-5	上下水道局下水道課	地下埋設物(電線共同溝等)が既知の情報と異なり、当初の工法では施工できないことが判明したことから、工法変更が必要となり工期内完成が見込めないため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	災害復旧工事 権現橋(週休2日)	岡崎市東蔵前二丁目ほか1箇町地内	工事延長 L=18.8m ブロック積工 A=48㎡ ブロック張工 A=59㎡	24,200,000	0	R8.6.17	R8.2.4	R9.3.30	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字檀ノ上97-1	道路建設課	同調する県施工の仮締切工の検討に時間を要すること、また、出水期を避けて施工する必要があることから、工期延期を行う。

※ 種 別	業 種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	着手日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	指名・随契・変更理由
変 更	舗装 工事	舗装修繕工事(その9) (週休2日)	岡崎市小呂町地内 市道中央総合公園 東公園線	工事延長 L=242m アスファルト舗装工 A=1930(1920)m ² 路上路盤再生工 A=1910m ²	39,627,500	636,900	R8.6.17	R8.3.6	R8.7.27	株式会社岡崎工 業	岡崎市桑谷町字 森下9	道路維 持課	現場試料採取による試験の結果、路上再生路盤工 のセメント・乳剤添加量を変更する。
一 般	管工 事	岡崎市民病院病棟及び 薬局無菌製剤室空調設 備改修工事	岡崎市高隆寺町地 内	機械設備工事 一式	117,700,000		R8.6.17	R8.6.18	R9.2.26	武田機工株式会 社	岡崎市欠町字金 谷3-1	病院施 設課	---
一 般	建築 一式 工事	岡崎市立六ツ美中部小 学校便所改修工事	岡崎市下青野町地 内	便所改修工事 一式	82,500,000		R8.6.17	R8.6.18	R8.12.11	山崎建設株式会 社	岡崎市下三ツ木 町字南島30	建築課	---
一 般	電気 工事	仁木東郷汚水中継ポン プ所ほか11施設電気設備 (水位計)改築工事	岡崎市仁木町ほか 8箇町地内	電気設備改築工 1式	17,659,400		R8.6.17	R8.6.18	R9.2.5	株式会社八宝電 工	岡崎市明大寺町 字大塚71-2	上下水 道局下 水道課	---
変 更	舗装 工事	道路整備工事(舗装)(週 休2日)	岡崎市八帖南町地 内 市道八帖矢作 堤線	工事延長 L=240m 舗装工 A=1332(1222) m ²	28,131,400	4,819,100	R8.6.18	R8.2.19	R8.6.26	株式会社岡崎工 業	岡崎市桑谷町字 森下9	道路維 持課	周辺施設との調整により、舗装工を増工する。
一 般	土木 一式 工事	下水道災害対策施設築 造工事	岡崎市岩津町地内	工事延長 L=76.2m 管渠工 φ200 L=61.2m 管渠工 φ600 L=15.0m 人孔工 N=3箇所 災害用トイレ N=6箇所	14,493,600		R8.6.18	R8.6.19	R8.9.24	岡崎リサイクル センター株式会 社	岡崎市真宮町2 -6	上下水 道局下 水道課	---
一 般	管工 事	高齢者センター岡崎給湯 設備改修工事	岡崎市美合町地内	給湯設備改修工事 一式	9,114,600		R8.6.18	R8.6.19	R8.10.30	アオイ設備工業 株式会社	岡崎市美合新町 6	建築課	---

※ 種 別	業 種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	着手日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	指名・随契・変更理由
一般	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市本宿町地内 市道グリーンランド 1号線	工事延長 L=66.4m 側溝工 L=64.8m	5,254,700		R8.6.18	R8.6.19	R8.10.9	ティー・エス・ロー ド株式会社	岡崎市中島町字 井龍43	道路維持課	---
変更	舗装工事	舗装修繕工事(その8) (週休2日)	岡崎市高隆寺町地内 市道中央総合 公園美術博物館線	工事延長 L=196m アスファルト舗装工 A=2420㎡ 路上路盤再生工 A=2400㎡	48,166,800	-1,435,500	R8.6.19	R8.3.3	R8.8.10	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字 川北72	道路維持課	現地精査の結果、人孔蓋等調整を廃工とする。
一般	建築一式工事	岡崎市立本宿小学校便 所改修工事	岡崎市本宿町地内	便所改修工事 一式	81,620,000		R8.6.19	R8.6.22	R8.12.11	小原建設株式会 社	岡崎市明大寺町 字西郷中37	建築課	---
一般	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市夏山町地内	φ 75DIP-E(GX) L=106.6m	18,982,700		R8.6.19	R8.6.22	R8.10.30	今泉建設株式会 社	岡崎市榎山町字 牧野63	上下水道局水道課	---
変更	土木一式工事	若砂橋橋りょう改築工事	岡崎市若松町地内	工事延長 L=31m 橋台工 N=1基 ブロック積護岸工 A=65 ㎡	108,120,100	1,239,700	R8.6.22	R7.9.22	R8.6.30	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字 中田5-11	河川課	地元調整により仮設う回路への交通管理工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管 8工区)(週休2日)	岡崎市竜美台一丁 目ほか3箇町地内	φ 200DIP-E(GX) L=491.1(488.1)m φ 150DIP-E(GX) L=2.5(2.4)m φ 100DIP-E(GX) L=6.8(8.3)m φ 50PE L=18.5(18.2)m	90,213,200	1,405,800	R8.6.22	R7.10.22	R8.7.24	株式会社加納空 調工事センター	岡崎市藪田1- 11-57	上下水道局水道課	地下埋設物への影響を回避するため、配管計画を変更する。
変更	舗装工事	舗装修繕工事(その10)	岡崎市洞町ほか1 箇町地内 市道中 央総合公園東公園 線	工事延長 L=161m アスファルト舗装工 A=1060(1050)㎡ 路上路盤再生工 A=1050㎡	21,474,200	465,300	R8.6.22	R8.3.6	R8.7.13	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字 中田5-11	道路維持課	現場試料採取による試験の結果、路上再生路盤工のセメント・乳剤添加量を変更する。

※ 種 別	業 種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	着手日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	指名・随契・変更理由
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市岡町ほか1箇町地内	工事延長 L=581.8m 管渠工 φ200 L=581.8m 人孔工 N=17箇所	81,400,000		R8.6.22	R8.7.1	R9.2.26	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道局下水道課	---
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市明大寺町地内	φ100DIP-E(GX) L=105.6(106.1)m	15,040,300	976,800	R8.6.23	R8.2.18	R8.7.21	スズキ水道株式会社	岡崎市日名西町9番地14	上下水道局水道課	既設舗装厚確認により、取壊し舗装厚を変更する。
一般	管工事	岡崎市立生平小学校給水設備改修工事	岡崎市生平町地内	給水設備改修工事一式 消火設備改修工事一式	103,400,000		R8.6.24	R8.6.25	R9.3.12	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	建築課	---
一般	造園工事	矢作公園噴水施設整備工事	岡崎市中園町地内	噴水施設整備工 1式	12,534,500		R8.6.24	R8.6.25	R9.3.18	葵造園株式会社	岡崎市大樹寺3-12-11	公園緑地課	---
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 伊賀川その2	岡崎市箱柳町地内	工事延長 L=25m コンクリート土のう積工 A=40㎡	4,748,700	0	R8.6.25	R7.9.30	R8.12.11	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	地元との施工時期の調整により、工期を延長する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 伊賀川その3	岡崎市箱柳町地内	工事延長 L=17m コンクリート土のう積工 A=38㎡	4,466,000	0	R8.6.25	R7.9.30	R8.12.11	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	地元との施工時期の調整により、工期を延長する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 大柳川	岡崎市大柳町地内	工事延長 L=25m コンクリート土のう積工 A=50㎡	4,730,000	0	R8.6.25	R7.9.30	R9.2.26	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	地元との施工時期の調整により、工期を延長する。

※ 種 別	業 種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	着手日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	指名・随契・変更理由
変更	とび、 土工、 コン クリ ート 工事	災害復旧工事 保久川の3	岡崎市鍛埜町地内	工事延長 L=10m コンクリート土のう積 A=24㎡ 現場打基礎 N=1 基	4,199,800	0	R8.6.25	R7.9.30	R9.3.19	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字 池内93-3	河川課	地元との施工時期の調整により、工期を延期する。
変更	とび、 土工、 コン クリ ート 工事	災害復旧工事 青木川	岡崎市大柳町地内	工事延長 L=32m コンクリート土のう積 L=12㎡ 法面整形 A=38㎡	4,265,800	0	R8.6.25	R7.9.30	R8.12.11	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字 池内93-3	河川課	地元との施工時期の調整により、工期を延期する。
変更	とび、 土工、 コン クリ ート 工事	前田川支川改修工事	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=62(54)m プレキャスト水路工 L=62(54)m	11,930,600	137,500	R8.6.25	R8.1.27	R8.6.30	株式会社柴田造園	岡崎市岡町字北 石原21番地	河川課	水路の維持管理に必要となる現場打階段を新規計上する。
一般	塗装 工事	自転車通行空間整備工事	岡崎市若宮町ほか 2箇町地内 市道市 立病院東線	工事延長 L=0.4km 矢羽根 N=70箇所 自転車ビート N=8箇所	3,212,000		R8.6.25	R8.6.26	R8.11.2	株式会社日本道路システム	岡崎市大平町字 欠下20-1	道路維持課	---
一般	水道 施設 工事	配水支管布設工事	岡崎市大平町地内	φ50PE L=39.5m	4,635,400		R8.6.25	R8.6.26	R8.10.21	倉橋設備工業株式会社	岡崎市才栗町字 田面87-1	上下水道局水道課	---
一般	解体 工事	岡崎市井田公衆便所撤去工事	岡崎市井田町地内	公衆便所撤去工事 1 式	5,187,600		R8.6.25	R8.6.26	R8.10.30	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字 宮下31-3	清掃施設課	---
一般	管工 事	岡崎市細川保育園下水切替工事	岡崎市細川町地内	下水切替工事 一式	10,250,900		R8.6.25	R8.6.26	R8.10.16	株式会社辻設備工業	岡崎市葵町1番 地2	保育課	---

※ 種 別	業 種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	着手日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	指名・随契・変更理由
変更	水道 施設 工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市大門五丁目地内	φ 50PE L=201.1(203.6)m	18,321,600	976,800	R8.6.26	R8.3.11	R8.7.20	喜栄工業株式会社	岡崎市渡町字塚口40	上下水道局水道課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
随契	とび、 土工、 コンクリート 工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市昭和町ほか1箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=18箇所	9,570,000		R8.6.26	R8.6.29	R8.7.23	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	上下水道局下水道課	本工事は、すでに契約履行中の舗装道修繕工事(事故対策)(愛知県発注岡崎市昭和町地内始め 請負業者:朝日工業株式会社)に合わせて人孔蓋枠取替工事を行うもので、現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、当該業者と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当
変更	土木 一式 工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市細川町ほか1箇町地内	工事延長 L=227.8(236.6)m 管渠工 Φ 150 L=227.8(236.6)m 人孔工 N=14(12)箇所 公共柵設置工 N=12 箇所	29,112,600	1,612,600	R8.6.29	R7.6.6	R8.9.30	ティー・エス・ロード有限公司	岡崎市中島町字井龍43	上下水道局下水道課	地元調整により、人孔工を増工する。それに伴い、工期を延長する。
一般	水道 施設 工事	配水支管布設工事	岡崎市福寿町地内	φ 50PE L=43.0m	5,087,500		R8.6.29	R8.6.30	R8.11.16	王神工事株式会社	岡崎市朝日町3-16	上下水道局水道課	---
一般	舗装 工事	舗装復旧工事	岡崎市福岡町地内	舗装復旧工(A-1) A=197㎡ 切削オーバーレイ A=1050㎡	21,593,000		R8.6.29	R8.6.30	R8.10.28	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	上下水道局水道課	---
一般	消防 施設 工事	岡崎市立竜美丘小学校 消火管改修工事	岡崎市竜美台一丁目地内	消火管改修工事 一式	11,242,000		R8.6.29	R8.6.30	R8.10.16	有限会社国義電工	岡崎市上地3丁目19番地4	教委施設課	---
一般	電気 通信 工事	宮崎浄水場ほか6施設 通信設備整備工事	岡崎市石原町ほか3箇町地内	通信設備整備工 1式	19,156,500		R8.6.30	R8.7.1	R9.3.18	株式会社アイセイ電設	岡崎市葵町2番地18	上下水道局浄水課	---