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（仮称）本宿駅西土地区画整理事業 事業化検討パートナー募集に関する質問回答

質 問 回 答

１ 募集要項 P-２ 農業振興地域の土地利用規制とありますが、規

制解消の状況や今後の予定をご開示願います。

募集要項 P-２（４）事業スケジュールに記載した、市街化区域

編入に伴い、農業振興地域からは除外される見通しです。

２ 募集要項 P-６ 事業化検討パートナーの業務内容に「設計内容

及び概算フレームの確認・精査」とございますが、設計内容及

び概算フレームの見直しはいつ頃実施されますでしょうか。ま

た、事業化検討パートナーからの意見が反映されたものに見直

されるとの理解でよろしいでしょうか。

区画整理設計の内容については、事業化検討パートナー選定

後、事業化検討パートナーからの提案を、発起人会と協議しな

がら検討を深めていくことを想定しています。概算フレームに

ついては、見直された設計内容をもとに作成します。

３ 募集要項 P-６ 提携期間の 「合理的理由」について具体的事由

等をご教示願います。

社会経済情勢等の変化により構成企業の企業活動が困難とな

った場合や、当事業の事業化検討の推進が困難となる事象が発

生した場合などが考えられます。発起人会及び市は、今回の募

集に際して、事業を一緒に進めていってくださる事業者を選定

したいと考えており、仮に提携解除となる場合には、こういっ

た事情・理由について、双方でよく協議を行うことが必要と考

えます。

４ 募集要項 P-６．７ 岡崎市様から建設コンサルタント様へ発注

される「区画整理設計」「事業計画及び定款（案）作成」には事

業化検討パートナーからの意見が反映されるとの理解でよろし

いでしょうか。

事業化検討パートナーと発起人会とで検討する内容を、区画整

理設計に反映させ、事業計画等の案を作成していく方針です。

５ 募集要項 P-１６ 優先交渉権者と発起人会様、岡崎市様が締結

する事業化検討パートナーに関する覚書の原案をご教示くださ

い。また、事業化検討パートナーの構成員間の覚書の原案をご

教示ください。

現在、作成中です。今後、原案の作成が、出来次第、参加意向

書を提出された代表企業に内容について事前に協議します。
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６ 事業協力者募集に関する質問回答 No.21 等において、事業協力

者の中から業務代行予定者を選定していくとご回答いただいて

おりますが、審査時に事業協力者と事業協力者以外の応募者に

対して評価に差が付くのでしょうか。

評価基準については、募集要項 P-15 に示した通りです。

７ 事業協力者募集に関する質問回答 No.28 において、当区域は第

２種住居地域を予定されておりましたが、その後、変更はあり

ますでしょうか。また、今後、変更する可能性はありますでし

ょうか。

本事業の区域については、現時点では第２種住居地域の予定で

愛知県と市街化区域編入の協議をしています。

今後、土地区画整理事業の具体的な土地利用計画や仮換地指定

等事業進捗に伴い、用途地域の変更等が必要と考えられる場合

には改めて協議・調整させていただきます。

８ 移転補償費、汚染土壌対策費、地中障害物撤去費など事業化検

討パートナーの責めに追わない事由により事業フレームの予定

額より事業費が増大した場合、事業計画は見直しされると解釈

しておりますがよろしいでしょうか。またその原資は減歩率の

増進でしょうか。その他具体策等があればご教示ください。

土地区画整理事業で実施する内容については、当初計画で見込

んでいない新たに必要な経費が発生する場合には、事業計画の

変更が必要と考えます。今後、事業計画を検討する過程で検討

し、業務代行予定者への移行の際までに、リスク分担を明確に

していくことを想定しています。

９ 埋蔵文化財調査の本調査の必要範囲や費用、期間についてご教

示ください。

地区内の市指定の埋蔵文化財包蔵地については、令和４年度に

試掘調査を実施予定であり、本調査の必要範囲等についてはそ

の調査によって決定されます。

10 事業協力者からの意見が反映された設計図に対応する事業フレ

ーム及び工事設計書をご開示ください。

現時点で質問事項に該当する事業フレーム及び工事設計書等

の作成には至っておりません。

今後、事業化検討パートナーの提案を踏まえた土地利用案など

を検討し、それらを作成していくことになります。

以上


