
令和7年3月21日

通し番
号

資料名 頁 項目 質問内容 回答

1
入札説明書（案） 2 第2 1(4)ウ 「災害時のエネルギー供給停止」として想定されているエネ

ルギーは、電気・都市ガスと考えればよろしいでしょうか。
ご理解のとおりです。

2
入札説明書（案）
要求水準書（案）

2
2

第2 1(4)ウ
第1 3(3)

「屋内運動場等」とありますが、柔剣道場も対象に含まれる
のでしょうか。

入札説明書 第２ １ （3）に記載のとおり、「屋内運動場
等」には柔剣道場を含みます。

3

入札説明書（案）
要求水準書（案）

2
2

第2 1(4)ウ
第1 3(3)

「空調設備が72 時間以上運転可能」なシステム構築にあた
り、1日あたりの空調稼働時間は、事業者側で想定し提案
すればよいとの考え方でよろしいでしょうか。

連続72時間の運転を想定してください。

4

入札説明書（案） 2 第2 1
（4） ウ

空調設備が72 時間以上運転可能」なシステム構築にあた
り、1日あたりの空調稼働時間についてどの程度の稼働を
想定しておりますでしょうか。

質問3の回答を参照してください。

5
入札説明書（案） 2 第2 1

（4） ウ
災害時に備えた内容を提案するよう記載がありますが、熱
源等のご指定はございますでしょうか。

熱源等の指定はありません。

6

入札説明書（案）
要求水準書（案）

2
2

第2 1(4)カ
第1 3(6)

予定されている工事等の計画を入札公告時にご提供いた
だけませんでしょうか。

令和７年度に予定している工事は、岩津中学校の大規模
改修工事、矢作中学校の大規模改修工事の２件になりま
す。矢作中学校は令和7年8月末までにキュービクルの更
新を行い、岩津中学校は令和8年8月末までにキュービク
ルの更新を行います。
岩津中学校については、既存のキュービクルまでの配線を
事業者に行っていただき、更新後のキュービクルへの配線
は市が切り回しを行います。

7

入札説明書（案）
要求水準書（案）

3
8

第2 1(5)イ
第1 10

契約期間の終了（事業終了）が令和９年２月末日となってい
ますが、空調設備の引き渡し（令和8年7月31日）以降の2月
までの期間、事業者に求めらる業務が何かあるのでしょう
か。

屋根への遮熱型防水を施工する期間を確保するため契約
期間の終了を令和９年２月にしています。なお、すべての
工事が完了し検査に合格した場合は、その時点で契約期
間は終了となります。

8

入札説明書（案） 3 第2 1
（5） ウ ｂ
（a）

空調設備の施工業務に関し、市が指定する既設施設又は
設備の撤去・移設・処分、植栽その他既設施設又は設備の
移設復元等を含むとあるが具体的に市が現地等で指定い
ただけますでしょうか。

室外機設置想定位置にある移設が必要な植栽、記念碑、
建築物等については事前に市で移設を行います。そのた
め、室外機想定位置にある支障物はすべて撤去していた
だくこととなりますが、配線や配管ルートについて、事業者
が設計した経路において支障になるものについては、移設
又は撤去と考えてください。

岡崎市立甲山中学校ほか14校屋内運動場・柔剣道場空調設備等整備事業
入札説明書（案）等に関する質問及び回答



通し番
号

資料名 頁 項目 質問内容 回答

9

入札説明書（案） 4 第3 2 質問に対する回答日から、入札参加申込や提案書提出ま
での期間が短いため、見直しをご検討頂けませんでしょう
か。

ご意見を踏まえ、質問の受付を４月10日（木）までとし、回
答の公表をを４月21日（月）に見直します。また、提案書の
受付を５月27日（火）～５月28日（水）に見直します。

10
入札説明書（案） 4 第3 2 事業者の選定スケジュール（案）について提案等のスケ

ジュールが極端に短いですが調整できませんでしょうか。
質問9に対する回答の後段を参照してください。

11

入札説明書（案） 16 第4 2 「本事業では、市と落札者間の双務性の向上と・・・協議の
円滑化を図るため」とありますが、総価契約単価合意方式
を採用されたメリットを具体的にご教示ください。

国土交通省の公表している設計・施工一括及び詳細設計
付工事発注方式の実施マニュアル（案）より、設計施工一
括発注方式を適用する場合には実施設計完了後、工事着
手までの間に発受注者間で単価を合意することを基本とし
ている。落札者の詳細設計が終了した時点で数量が確定
するため、予定価格における工事費の内訳と落札者の入
札価格の内訳が異なることが生じる可能性があり、契約額
の変更が伴う設計変更等が生じた場合には、合意した単
価に基づき、契約額の変更が行えることがメリットになりま
す。

12

入札説明書（案） 21 別紙2 議決を得られない以外の市の責めに帰すべき事由による
契約締結の遅延・中止は貴市のリスクとあるが、最高評価
値取得者として選定された時点から発生し、提案に要した
費用もその中に含まれるとの理解でよろしいでしょうか。

リスク分担表No2のとおり提案費用を含む応募負担は選定
事業者のリスクとなります。

13

要求水準書（案） 9 第2 1 (1) 「なお、全対象校の一般図～」とありますが、配置図・平面
図等をCADデータ（建築意匠図レベル）にてご提供いただ
けますでしょうか。

貸与資料の中にある配置図と平面図を使用し工事図面の
作成をしてください。その他保有するデータについて必要
があれば追加で提供します。

14
要求水準書（案） 9 第2 1 (1) 配置図・平面図等をCADデータご提供いただけませんで

しょうか。
質問13の回答を参照してください。

15

要求水準書（案） 12 第2 2(3) 「設置後20 年以上経過のキュービクルの大規模改造は原
則行わない。」とありますが、改造が必要な際にはキュービ
クル更新が必要との考え方でしょうか。
またどの程度の工事が大規模改造に該当しますでしょう
か。

本事業の中でキュービクルの更新は想定しておりません。
キュービクルの函体の改造を伴う工事は大規模工事に該
当し、函体の改造を伴わないトランスの入替工事等の改
修、既設キュービクル近傍への空調用動力盤設置等を想
定しています。

16

要求水準書（案） 13 第2 3(2) 「各種運用関連データを含む遠隔監視システムの導入」と
ありますが、具体的に遠隔監視にて閲覧可能なデータは何
でしょうか。また、遠隔監視の維持管理にかかる費用は市
の負担と考えればよろしいでしょうか。

遠隔監視とは、各学校の職員室での運転管理及び操作を
示すものを想定しています。維持管理費にかかる費用は市
の負担になります。

17
要求水準書（案） 13 第2 3(2) 遠隔監視閲覧のために、必要な端末等の手配、セキュリ

ティー対策等は市側の負担と考えてよろしいでしょうか。
学校内以外での遠隔監視は想定していません。ご意見を
踏まえ要求水準書に反映いたします。

18

要求水準書（案） 13 3（2） 冷媒管屋内露出部分は保温化粧ケース内に収めても良い
とありますが、防球対策は不要でしょうか。

キャットウォーク下部に配管を敷設する場合など、ボールの
衝突が想定される場合は防球対策をしてください。また歩
行時に踏込む恐れがある場合は踏込み防止をしてくださ
い。



通し番
号

資料名 頁 項目 質問内容 回答

19

要求水準書（案） 14 第2 3(2) 「対象室が可動式パーティション等で間仕切り…」とありま
す。今回の対象室での間仕切り変更等の計画をご提示願
います。

既存の可動パーティションを変更する予定はありません。
可動パーティションの位置は、貸与資料の平面図に可動間
仕切と記載しています。

20
要求水準書（案） 14 第2 3(2) 今回の要求水準で電気方式の空調を設置することは可能

でしょうか。
電気を動力源とした空調方式でも可能となります。

21

要求水準書（案） 14 3（2） 金属管には塗装を施すとありますが、屋外配管で耐食性の
ある亜鉛めっき（ドブ漬け）管を使用した場合は無塗装でも
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。ご意見を踏まえ要求水準書に反映い
たします。

22

要求水準書（案） 15 3（2） 供用開始後に誤報が出た場合に事業者が移設を行うこと
になっていますが、屋内運動場の感知器は分布型（空気
管）が主です。移設は事実上不可能ですので、供用開始
後の対応は市側でお願いできませんでしょうか。

スポット型感知器のみ対象とし、分布型（空気管）の対応は
市が行うものといたします。

23
要求水準書（案） 15 第2 3(2) 柔剣道場は防球対策の対象外と考えればよろしいでしょう

か。
ご理解のとおりです。

24

要求水準書（案） 15 3（2） 防球対策の対象にリモコン盤スイッチ部とありますが、設置
箇所は控室ではなくアリーナ内の想定でしょうか。

設置箇所を指定するものではありません。控室等に設置す
る場合、防球対策は不要と考えます。アリーナに設置する
場合には防球対策が必要となります。

25

要求水準書（案） 16 第2 3(3)カ 室内機の温度設定は、リモコン群ごとにできればよろしいで
しょうか。室内機1台ずつ設定（リモコンが室内機個数分必
要）ができる必要はないとの考えでよろしいか。

ご理解のとおりです。各室ごとにワイヤードリモコンを設置
し、リモコンの合計台数は室外機台数以上を想定していま
す。ご意見を踏まえ要求水準書に反映いたします。

26

要求水準書（案） 16 第2 3(3)ケ 「操作盤の設置及び配線計画とすること。」とありますが、具
体的に必要な内容を入札公告時に提示願います。

屋内運動場と柔剣道場でそれぞれスイッチを一カ所に集
め、鍵の掛けられる金属製の箱に収めてください。ご意見
を踏まえて要求水準書に反映いたします。

27
要求水準書（案） 16 3（3） 集中管理コントローラーの機能としてウ～キの機能を有する

必要があると考えればよろしいか。
ご理解のとおりです。

28

要求水準書（案） 16 第2 3(4) 計量したデータはすべて遠隔監視で閲覧できる状態にす
る必要がありますでしょうか。それとも現地で確認できれば
よろしいでしょうか。

現地で確認できるものとしてください。

29
要求水準書（案） 16 第2 3

（4）
遠隔監視で閲覧できる状態とは敷地内（職員室など）で確
認できれば良いとの認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。



通し番
号

資料名 頁 項目 質問内容 回答

30
要求水準書（案） 16 3（4） 計量器の設置について単独の消費量とは、電気、都市ガ

ス、液化石油ガスについてのことでしょうか。
ご理解のとおりです。

31

要求水準書（案） 17 第2 3(6) 「冷房時の熱負荷計算は、8:00から15:00の時刻を対象とす
る」とありますが、建築設備設計基準の温度条件は「9:00、
12:00、14:00、16:00」となっております。
「9:00、12:00、14:00」の中の最大値を使用すればよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

32
要求水準書（案） 17 第2 3(6) 熱負荷計算には、外気負荷（外気量）は見込まないものと

考えればよろしいか。
建築基準法で必要な換気ができる換気設備が設置されて
いるものとして、換気量を見込んでください。

33

要求水準書（案） 17 第2 3(6) 「キャットウォーク上部とは、仕切られているものとみなす。」
とありますが、熱負荷計算においてキャットウォーク上部の
仕切部分には、今回遮熱対策後の屋根があると想定すれ
ばよろしいか。

ご理解のとおりです。

34
要求水準書（案） 24 3（9） 「単位時間」とは30分等事業者側で決定してよろしいか。 １時間としてください。

35
要求水準書（案） 25 3（14） あと施工アンカーについて、引き抜き強度、施工手順書に

より引抜検査は不要と考えてよろしいか。
ご理解のとおりです。

36

要求水準書（案） 33 別紙5 柔剣道場の負荷対象範囲は下記の考え方で宜しいでしょう
か。
「屋内運動場の下階にある場合」
→ 天井仕上げ下部～ＦＬが対象
「屋内運動場とは別棟の場合」
→ 室内機設置高さ（３ｍ程度）～ＦＬが対象

ご理解のとおりです。

37
貸与資料
デマンド電力結
果表

- - 甲山中、美川中、竜海中の設備容量と定格電流で整合性
がありません。どちらが正しいでしょうか。

設備容量が正となります。

38
その他 - - 入札公告日以降、現地調査を実施させて頂くことは可能で

しょうか。
可能です。

39

その他 - - 本事業において完成確認書交付後に製品の不具合などに
よる契約不適合に対し、修補又は取替及びそれに伴う損害
賠償など岡崎市に対する債務を設計企業及び建設企業が
連帯して保証する保証書の提出は必要ですか。

保証書の提出については必要ありません。

40

その他 - - 室外機置場の決定は、ある程度事業者の意向が尊重され
ると考えてよろしいか。

室外機の設置位置については各学校と調整済みですが、
事業者から提案があり、施設課及び学校が承諾すれば他
の場所も可といたします。


