

契約内容の公表(6月分)

岡崎市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円を超える工事について、契約結果を公表しております。

※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市若松東二丁目ほか1箇町地内 市道若松4号線	工事延長 L=227m(208m) 舗装工 A=1622㎡ (1510㎡)	13,214,300	1,257,300	R3.6.1	R3.6.25	株式会社山口土木	岡崎市東明大寺町13-17	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款61条の規定に基づき、令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。また、現地精査した結果、新たな不良箇所が判明し、早期の補修が必要になったため舗装工を増工する。
一般	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市伊賀新町ほか2箇町地内 市道石神団地20号線ほか1路線	工事延長 L=248m 側溝工 L=279m 舗装工 A=745㎡ ネットフェンス工 N=1式	21,780,000		R3.6.2	R3.11.12	有限会社石川総建	岡崎市欠町字足延4番地1	道路維持課	----
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市中佐々木町地内	φ100DIP—E(GX) L=120.5(119.9)m 撤去土工 φ75VP L=(73.0)m	11,759,000	-30,800	R3.6.3	R3.6.25	株式会社石川工務店	岡崎市真宮町2-6	上下水道部水道工事課	試掘結果により、既設管と同位置の埋設が可能となったため撤去土工を減工する。
随契	電気工事	東庁舎UIC整備工事	岡崎市朝日町地内	自動制御設備整備工事	8,470,000		R3.6.3	R4.1.28	アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー中部支社	名古屋市中区錦2-14-19	施設保全課	本工事は、市役所東庁舎における空調機器等の自動制御設備の一部であるUICの整備工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。 対象設備は、アズビル株式会社により、設計・製造・設置された設備で、整備工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の中部支社である「アズビル株式会社ビルシステムカンパニー中部支社」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
一般	電気工事	岡崎市立竜南中学校受変電設備改修工事	岡崎市緑丘二丁目地内	受変電設備改修工事 一式	42,568,900		R3.6.3	R4.2.18	暁電気工業株式会社	岡崎市下青野町字奥屋敷63-1	建築課	----
一般	土木一式工事	排水路改良工事	岡崎市米河内町地内	工事延長 L=16m 管体工 L=14.0m マンホール工 N=1箇所	4,840,000		R3.6.3	R3.8.31	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町字牛落42-1	農地整備課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市若松町地内	φ200DIP-E(GX) L=29.1m	14,355,000		R3.6.4	R3.10.29	スズキ水道株式会社	岡崎市日名西町9番地14	上下水道部水道工事課	----
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市岩中町地内 市道岩中3号線	工事延長 L=140m(125m) 舗装工 A=898㎡ (839㎡)	11,636,900	977,900	R3.6.4	R3.6.25	有限会社平野建設	岡崎市竜美大入町2-1-1	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款61条の規定に基づき、令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。また、現地精査の結果、隣接区間を施工する必要が生じたため舗装工を増工する。
随契	鋼構造物工事	大門雨水ポンプ場ほか1施設機械設備(ゲート設備)修繕工事	岡崎市大門一丁目 ほか1箇町地内	機械設備修繕工 1式	5,610,000		R3.6.7	R3.9.30	株式会社前澤エンジニアリングサービス 名古屋営業所	名古屋市中区錦2-14-21	上下水道部下水施設課	本工事は、大門雨水ポンプ場のゲートの修繕工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。対象設備は、前澤工業株式会社により、設計・製造・設置された設備で、修繕工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の維持管理部門を担う「株式会社前澤エンジニアリングサービス 名古屋営業所」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
随契	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市宮石町地内	φ50PE L=45m	2,585,000		R3.6.7	R3.7.30	近藤設備株式会社	岡崎市岩津町字川畔49-1	上下水道部水道工事課	本工事は、前工事に引き続き施工され、前工事の施工者に施工させると、工期の短縮及び工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保することができるので、当該業者と随意契約する。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
一般	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市針崎町地内	φ50PE L=181.0m	7,150,000		R3.6.7	R4.2.25	株式会社シーエーアイ	岡崎市針崎町字東カンジ36-33	上下水道部水道工事課	----
一般	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市柱一丁目地内	φ300DIP-E(GX) L=21.1m φ50PE L=176.5m	14,113,000		R3.6.7	R3.10.29	株式会社シーエーアイ	岡崎市針崎町字東カンジ36-33	上下水道部水道工事課	----
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市柱三丁目地内 市道駅西1号線	工事延長 L=119m 側溝工 L=110m(111m) 舗装工 A=602㎡	8,750,500	-38,500	R3.6.7	R3.7.2	村松建設株式会社	岡崎市在家町字下五反田27	道路維持課	現地精査した結果、側溝工を減工する。
変更	土木一式工事	岡崎駅東土地区画整理事業 都市計画道路柱町線道路改良付帯工事	岡崎市柱一丁目ほか1箇町地内	舗装工 A=418(388)㎡ 側溝工 L=86(93)m 構造物撤去工 N=1式	17,552,700	2,526,700	R3.6.7	R3.6.25	藤建設工業株式会社	岡崎市赤浜町字田中22-1	市街地整備課	道路管理者との協議により、舗装工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	岡崎駅東土地区画整理事業 羽根若松線電線類地中化工事	岡崎市羽根町地内	工事延長 L=86m 管路工 L=106m 特殊部工 N=2箇所 舗装工 A=128(89)m ²	40,973,900	1,813,900	R3.6.7	R3.6.30	三河舗装建設株式会社	岡崎市福岡町字西後田61	市街地整備課	地下埋設物の移設に伴い、舗装復旧の必要な面積が増加したため、舗装工を増工する。
一般	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市葦川町地内	工事延長 L=408.1m 管渠工 φ200 L=408.1m 人孔工 N=12箇所 公共樹設置工 N=57箇所 舗装復旧工 A=1,404m ²	48,400,000		R3.6.7	R4.1.31	浦上建設株式会社	岡崎市美合町字老婆懐28-59	上下水道部下水工事課	---
一般	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市国正町ほか1箇所地内	工事延長 L=1,088.2m 管渠工 φ150 L=1,088.2m 人孔工 N=26箇所 公共樹設置工 N=43箇所 舗装復旧工 A=4,478m ²	103,070,000		R3.6.7	R4.2.28	三和興業株式会社	岡崎市正名町字中之切2-3	上下水道部下水工事課	---
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市丸山町地内 市道中央総合公園丸山線	工事延長 L=88m(80m) 舗装工 A=922m ² (872m ²)	12,853,500	863,500	R3.6.7	R3.6.18	ティー・エス・ロード株式会社	岡崎市中島町字井龍43	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款61条の規定に基づき、令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。また、現地精査した結果、新たな不良箇所が判明し、早期の補修が必要になったため舗装工を増工する。
一般	電気工事	福祉会館電気設備改修工事(2期)	岡崎市朝日町地内	電気設備改修工事一式	75,240,000		R3.6.8	R4.1.14	株式会社イクス	岡崎市青木町9-6	建築課	---
随契	機械器具設置工事	仁木浄水場1号高速沈殿池攪拌機整備工事	岡崎市仁木町地内	攪拌機整備 1式	4,840,000		R3.6.9	R4.1.31	株式会社水機テクノス 名古屋支店	名古屋市中区栄2-2-17	上下水道部水道浄水課	本工事は、仁木浄水場の1号高速沈殿池に設置された攪拌機を整備するものである。対象設備は、水道機工株式会社により、設計・製造・設置された設備で、本整備工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の維持管理部門である「水機テクノス株式会社名古屋営業所」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市高隆寺町ほか1箇町地内	φ150DIP-E(GX) L=16.2(18.0)m□ φ300継手部補強金具 N=(1)箇所	4,568,300	-390,500	R3.6.9	R3.6.25	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	上下水道部水道工事課	地下埋設物が支障となり、継手取付け作業が困難であるため、継手部補強金具設置工を減工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市稲熊町ほか1箇町地内	φ50PE L=157.0(155.0)m 給水切替(布設替) N=(2)箇所 給水切替(途中接続)8(6)箇所	9,331,300	-282,700	R3.6.9	R3.6.25	近藤設備株式会社	岡崎市岩津町字川畔49-1	上下水道部水道工事課	既設給水管が切替時の確認により、途中接続が可能となったため、給水管切替工を減工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市柱町ほか2箇町地内	φ150DIP-E(GX) L=99.4(96.1)m□ φ100DIP-E(GX) L=1,028.4(1,088.7)m□ φ50PE L=1,024(1,069.9)m	57,971,100	-88,000	R3.6.9	R3.6.30	浦上建設株式会社	岡崎市美合町字老婆懐28-59	上下水道部水道工事課	関連工事との調整により、管布設工を減工する。
一般	舗装工事	市道岡崎環状線(1-4)舗装修繕工事(その1)	岡崎市小呂町地内	工事延長 L=191m アスファルト舗装工 A=1,683㎡	23,100,000		R3.6.9	R3.10.15	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路予防保全課	----
一般	建築一式工事	福祉会館内部改修工事(2期)	岡崎市朝日町地内	内部改修工事 一式	105,050,000		R3.6.10	R4.1.14	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	建築課	----
随契	電気通信工事	北部最終処分場遮水シート漏水検知システム解析装置修繕工事	岡崎市東阿知和町地内	解析装置修繕工 1式	3,795,000		R3.6.10	R3.9.30	坂田電機株式会社	東京都西東京市柳沢2-17-20	清掃施設課	本設備は坂田電機株式会社によって製造されたものであり、独自に開発した技術や製作機器により構成されている。本工事においては製造者の特殊部品を製造する能力と施工に係る技術的知識が不可欠であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約する。
一般	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市岩中町地内市道岩中蔵次線	工事延長 L=36m 排水構造物工 L=20m 舗装工 A=116㎡	2,970,000		R3.6.10	R3.9.17	株式会社タクミ総建	岡崎市大平町字瓦屋前32-1	道路維持課	----
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市滝町地内市道滝山籠線	工事延長 L=23m 管渠工 L=35m 舗装工 A=130㎡(126㎡)	4,435,200	128,700	R3.6.10	R3.7.30	有限会社ヒート	岡崎市末広町12-1	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款61条の規定に基づき、令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。また、地元調整により縁石工を増工するとともに、工期延期を行う。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市上里二丁目 地内 市道上里二丁目6号線	工事延長 L=133m 側溝工 L=223m 舗装工 A=677m ²	16,005,000		R3.6.10	R3.10.29	株式会社アース・ベル	岡崎市矢作町字高縄手25-1	道路維持課	----
一般	舗装工事	農道舗装工事	岡崎市牧平町地内	工事延長 L=96m 舗装工 A=406m ²	2,514,600		R3.6.10	R3.9.15	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	農地整備課	----
一般	舗装工事	市道岡崎環状線(1-4)舗装修繕工事(その2)	岡崎市朝日町ほか3箇町地内	工事延長 L=232.2m アスファルト舗装工 A=2,411m ²	48,730,000		R3.6.10	R3.11.12	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	道路予防保全課	----
一般	管工事	市営住宅荒井山荘内部改修給排水衛生設備工事(2号棟)	岡崎市鴨田町地内	給排水衛生設備工事 一式	85,360,000		R3.6.11	R4.3.25	石田設備株式会社	岡崎市六供町字甲西34	住宅計画課	----
一般	建築一式工事	市営住宅荒井山荘内部改修工事(2号棟)	岡崎市鴨田町地内	内部改修工事 一式	76,670,000		R3.6.11	R4.3.25	株式会社中根組	岡崎市上六名町字木ノ座3	住宅計画課	----
一般	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市羽根町地内	φ50PE L=87.3m	6,380,000		R3.6.11	R3.12.24	近藤設備株式会社	岡崎市岩津町字川畔49-1	上下水道部水道工事課	----
一般	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市竜美中二丁目地内	φ50PE L=134.5m	8,030,000		R3.6.11	R4.1.31	有限会社柿原建設	岡崎市美合西町字松下9-6	上下水道部水道工事課	----
一般	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市細川町地内(その2)	φ50PE L=436.6m	25,410,000		R3.6.11	R4.2.25	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	----
一般	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市菘川町地内	φ100DIP-E(GX) L=135.8m φ50PE L=295.1m	27,828,900		R3.6.11	R4.1.31	株式会社河合設備	岡崎市大樹寺1-3-29	上下水道部水道工事課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	水道施設工事	配水管防護工事	岡崎市若松町地内	φ300継手部補強金具 L=61箇所 φ250継手部補強金具 L=3箇所 φ200継手部補強金具 L=1箇所 φ100継手部補強金具 L=3箇所	33,660,000		R3.6.11	R3.11.12	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道工事課	----
一般	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市細川町ほか1箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=108.3m φ50PE L=13.7m	37,400,000		R3.6.11	R4.2.28	株式会社加納空調工事センター	岡崎市藪田1-11-57	上下水道部水道工事課	----
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市中岡崎町地内 市道中岡崎1号線	工事延長 L=37m(35m) 側溝工 L=67m 舗装工 A=179m ² (175m ²)	4,120,600	-233,200	R3.6.11	R3.6.25	杉浦工業株式会社	岡崎市城北町6-8	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款61条の規定に基づき、令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。また、沿線地権者との調整の結果、乗入擦付工を廃工する。
一般	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市椋山町地内	工事延長 L=701.7m 管渠工 φ150 L=701.7m 人孔工 N=16箇所 公共柵設置工 N=18箇所 舗装復旧工 A=1,801m ²	52,910,000		R3.6.11	R4.1.31	倉橋建設株式会社	岡崎市椋山町字西原88-1	上下水道部下水工事課	----
一般	土木一式工事	下水道管渠築造工事その1	岡崎市細川町地内	工事延長 L=996.3m 管渠工 φ150 L=996.3m 人孔工 N=43箇所 公共柵設置工 N=54箇所 舗装復旧工 A=2,001m ²	90,310,000		R3.6.11	R4.2.28	松尾建設株式会社	岡崎市小美町字河野32	上下水道部下水工事課	----
一般	土木一式工事	下水道管渠築造工事その2	岡崎市細川町地内	工事延長 L=1,176.6m 管渠工 φ150 L=1,176.6m 人孔工 N=33箇所 公共柵設置工 N=71箇所 舗装復旧工 A=2,142m ²	106,920,000		R3.6.11	R4.2.28	成瀬建設株式会社	岡崎市滝町字住吉23	上下水道部下水工事課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	とび・土工・コンクリート工事	岡崎市立岡崎小学校校舎増築外構工事	岡崎市針崎町地内	外構工事 一式	89,188,000		R3.6.14	R3.11.30	株式会社山口土木	岡崎市東明大寺町13-17	建築課	----
一般	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市戸崎元町地内	φ50PE L=94.1m	6,270,000		R3.6.14	R3.12.24	株式会社朝倉設備	岡崎市戸崎町字榎ヶ坪26-1	上下水道部水道工事課	----
一般	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市細川町地内	φ50PE L=348.0m	28,050,000		R3.6.14	R4.2.25	倉橋設備工業株式会社	岡崎市才栗町字田面87-1	上下水道部水道工事課	----
一般	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市国正町ほか1箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=79.0m φ50PE L=664.8m	42,768,000		R3.6.14	R4.2.28	株式会社シーエーアイ	岡崎市針崎町字東カンジ36-33	上下水道部水道工事課	----
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市北野町地内市道北野二番訳4号線	工事延長 L=72m 側溝工 L=56m(60m) 舗装工 A=291㎡(284㎡)	4,370,300	-108,900	R3.6.14	R3.7.5	ティー・エス・ロード株式会社	岡崎市中島町字井龍43	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款61条の規定に基づき、令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。また、地元調整による側溝工の減工及び現地精査の結果、舗装工の増工を行う。
一般	土木一式工事	下水道管渠築造工事その3	岡崎市細川町地内	工事延長 L=682.6m 管推進工 φ290 L=60.9m 管推進工 φ350 L=28.4m 管渠工 φ150 L=63.2m 管渠工 φ250 L=530.1m 人孔工 N=21箇所 公共樹設置工 N=16箇所 舗装復旧工 A=1,465㎡	136,840,000		R3.6.14	R4.2.28	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字檀ノ上97-1	上下水道部下水道工事課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市橋目町地内市道橋目北野2号線	工事延長 L=196m(197m) 舗装工 A=1409㎡ (1494㎡)	25,368,200	5,183,200	R3.6.14	R3.7.12	三河舗装建設株式会社	岡崎市福岡町字西後田61	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款61条の規定に基づき、令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。また、沿線事業者との調整により路盤工を路上路盤再生工に変更するとともに、交通規制方法の変更に伴う誘導員の増員を行う。
一般	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市西蔵前町地内	φ700DIP-E(NS) L=394.2m φ50PE L=80.4m	346,500,000		R3.6.15	R4.3.25	石田設備株式会社	岡崎市六供町字甲西34	上下水道部水道工事課	----
一般	電気工事	小美配水場ほか2施設水位計更新工事	岡崎市小美町ほか2箇町地内	水位計更新 1式	8,888,000		R3.6.15	R3.12.17	株式会社エレクトクス	岡崎市秦梨町字祇園出18-1	上下水道部水道浄水課	----
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市栄町地内	工事延長 L=705.0m 管渠更生工 φ230~400 L=433.6m 管渠更生工 φ450~600 L=271.4m	89,100,000		R3.6.15	R4.2.28	大伸建設株式会社	岡崎市上和田町字城前22-1	上下水道部下水工事課	----
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市井ノ口新町地内市道井ノ口新町3号線ほか1路線	工事延長 L=145m 舗装工 A=820㎡	6,606,600	47,300	R3.6.15	R3.7.2	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町字牛落42-1	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款61条の規定に基づき、令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。また、現地精査の結果、下層路盤を減工し、地元調整により交通誘導員を増工する。
一般	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市針崎町ほか2箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=101.9m φ150DIP-E(GX) L=569.4m φ100DIP-E(GX) L=401.5m φ50PE L=766.5m	61,490,000		R3.6.16	R4.2.28	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	----
一般	土木一式工事	阿知和地区工業団地埋蔵文化財調査仮設防災工事	岡崎市東阿知和町地内	道路土工 一式 法面整形工 一式 路面工 一式 遺跡調査工 一式 仮設防災工 一式	35,365,000		R3.6.16	R4.3.25	大金建設株式会社	岡崎市大樹寺3-10-22	地域創生課	----
一般	管工事	岡崎市立竜南中学校給水設備改修工事	岡崎市緑丘二丁目地内	給水・消火設備改修工事 一式	53,350,000		R3.6.17	R4.2.18	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	建築課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	建築一式工事	岡崎市立竜南中学校便所改修工事	岡崎市緑丘二丁目地内	便所改修工事 一式	67,760,000		R3.6.17	R4.1.14	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	建築課	----
一般	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市六名南二丁目地内	φ50PE L=186.3m	12,298,000		R3.6.17	R4.1.31	株式会社石川工務店	岡崎市真宮町2-6	上下水道部水道工事課	----
一般	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市上里三丁目ほか1箇町地内 市道大門三丁目6号線ほか1路線	工事延長 L=173m 側溝工 L=225m 舗装工 A=265㎡	16,610,000		R3.6.17	R3.11.16	石田設備株式会社	岡崎市六供町字甲西34	道路維持課	----
一般	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市八帖北町地内	φ350DIP-E(GX) L=8.7m	4,840,000		R3.6.18	R3.10.29	王神工事株式会社	岡崎市朝日町三丁目16番地	上下水道部水道工事課	----
一般	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市大樹寺二丁目地内	φ50PE L=147.0m	7,733,000		R3.6.18	R4.1.31	株式会社河合設備	岡崎市大樹寺1-3-29	上下水道部水道工事課	----
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市井田町地内	φ50PE L=124.1m 舗装復旧(市A-1) A=100(222)㎡ 舗装復旧(市A-2) A=146(-)㎡	12,886,500	1,380,500	R3.6.18	R3.6.25	有限会社今井水道設備	岡崎市石神町8-2	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
一般	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市羽根町地内	φ100DIP-E(GX) L=76.2m	12,735,800		R3.6.21	R3.12.24	株式会社シーエーアイ	岡崎市針崎町字東カンジ36-33	上下水道部水道工事課	----
随契	電気通信工事	岡崎市井田保育園ほか4園非常通報装置改修工事	岡崎市井田町ほか4箇町地内	非常通報装置改修工事 一式	2,200,000		R3.6.21	R3.12.17	テルウェル西日本株式会社	名古屋市中区松原3-2-8	保育課	本工事は、特殊な非常通報装置の改修を行うものであり、その特殊性及び防犯上の理由から仕様が公開されていないため、本工事を唯一施工可能なテルウェル西日本株式会社と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	電気通信工事	伝送路整備工事	岡崎市大平町ほか69箇町地内	大平、東部、六ツ美支所管区等の市街化調整区域におけるCATV網のFTTH化工事で、中継施設3か所の新設を含む伝送路の整備工事	401,500,000		R3.6.21	R4.2.28	株式会社シーテック 岡崎支社	岡崎市井田町字4-187	情報政策課	---
変更	土木一式工事	阿知和地区工業団地埋蔵文化財調査仮設防災工事その2	岡崎市東阿知和町ほか2箇町地内	道路土工 一式 法面整形工 一式 路面工 一式 遺跡調査工 一式 仮設防災工 一式	60,992,800	-3,302,200	R3.6.21	R3.6.30	成瀬建設株式会社	岡崎市滝町字住吉23	地域創生課	関連業務との調整により、路面工を減工するため。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎山下衣文町地内 市道原下衣文1号線	工事延長 L=100m 側溝工 L=93m(94m) 舗装工 A=276㎡(119㎡)	9,163,000	1,023,000	R3.6.22	R3.7.9	日本パインウッド株式会社	岡崎市舞木町字向市場25-2	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款61条の規定に基づき、令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。また、現地精査の結果、側溝工・縁石工を減工、及び舗装工を増工する。
一般	建築一式工事	岡崎市立常磐中学校校舎改修工事	岡崎市滝町地内	校舎改修工事1式	13,475,000		R3.6.23	R3.10.15	榊原建設株式会社	岡崎市美合町字八ヶ尻8-15	教委施設課	---
随契	水道施設工事	北野配水場配水ポンプ整備工事	岡崎市北野町地内	ポンプ整備 一式	7,480,000		R3.6.23	R4.1.28	荏原商事株式会社 中部支社	名古屋市中区区名駅1-1-4	上下水道部水道浄水課	本工事は、北野配水場に設置された配水ポンプを整備する工事である。当該設備は荏原製作所により設計・製造・設置されたもので、製造者独自に開発した技術により構成されており、当該設備の整備には製造者独自の技術的知識が不可欠であるため、当該業者の維持管理部門である「荏原商事株式会社 中部支社」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
一般	水道施設工事	グリーンランドポンプ場ポンプ設備更新工事	岡崎市本宿町地内	ポンプ設備更新 1式	8,140,000		R3.6.23	R3.12.17	株式会社福井ポンプ技研	岡崎市矢作町字祇園34-2	上下水道部水道浄水課	---
変更	電気工事	岡崎市役所西庁舎議場等音響映像設備改修工事	岡崎市十王町地内	音響映像設備改修工事 一式	90,061,400	686,400	R3.6.23	R3.8.27	株式会社イクス	岡崎市青木町9-6	建築課	議会大会議室設置の液晶ディスプレイを壁掛型から埋込型へ変更するため。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	管工事	岡崎市立緑丘小学校空調設備改修工事	岡崎市美合町地内	空調改修工事 1式	3,007,400		R3.6.24	R3.9.30	SPF工業株式会社	岡崎市滝町字根張沢48番地3	教委施設課	----
一般	電気工事	岡崎市立常磐小学校受変電設備改修工事	岡崎市滝町地内	受変電設備改修工事 1式	53,020,000		R3.6.24	R4.2.25	株式会社永田電機商会	岡崎市梅園町1-1-7	建築課	----
一般	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市竜美南四丁目ほか1箇町地内 市道問屋団地5号線ほか1路線	工事延長 L=191m 側溝工 L=297m 舗装工 A=1430㎡	27,764,000		R3.6.24	R3.12.17	アイティオービルダー有限公司	岡崎市大西3-1-17	道路維持課	----
一般	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市宮石町地内(その2)	φ50PE L=189.9m	9,020,000		R3.6.25	R4.1.31	近藤設備株式会社	岡崎市岩津町字川畔49-1	上下水道部水道工事課	----
一般	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市中町地内	φ700DIP-E(NS) L=53.8m 流量計室築造 1式	177,331,000		R3.6.25	R4.3.25	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道工事課	----
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市上和田町地内 市道上和田11号線	工事延長 L=81m 側溝工 L=163m(160m) 舗装工 A=250㎡(283㎡)	7,421,700	-171,600	R3.6.28	R3.7.9	有限会社山幸	岡崎市下青野町字花ノ木103番地	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款61条の規定に基づき、令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。また、地元調整により舗装復旧工を減工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市柱四丁目地内 市道駅西1号線(その2)	工事延長 L=137m 側溝工 L=120m(117m) 舗装工 A=724㎡(702㎡)	10,272,900	-78,100	R3.6.28	R3.7.30	有限会社山幸	岡崎市下青野町字花ノ木103番地	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款61条の規定に基づき、令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。また、現地精査した結果、側溝工・舗装工を増工し、残土搬出先決定に伴い処分費を減工する。
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市南明大寺町ほか1箇町地内	工事延長 L=311.7m 管渠更生工 φ600~700 L=311.7m	78,100,000		R3.6.28	R4.2.28	三河舗装建設株式会社	岡崎市福岡町字西後田61	上下水道部下水工事課	----
随契	舗装工事	市営五本松住宅舗装復旧追加工事	岡崎市美合町地内	舗装復旧工事 A=348㎡ 付帯工事 1式	2,134,000		R3.6.28	R3.8.20	白龍建設株式会社	岡崎市洞町字下荒田5	住宅計画課	履行済の工事と密接な工事であり、他の者より有利であるため。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市榎山町地内	φ50PE L=79.0(81.7)m φ25PE L=108.3(114.6)m 舗装復旧工(歩道) A=103(132)m ²	9,388,500	-958,100	R3.6.29	R3.7.9	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	上下水道部水道工事課	既設管位置確認により、管布設工を減工する。 道路管理者と協議により、舗装復旧工を減工する。
変更	土木一式工事	市道奥殿学校線ほか3路線道路改良工事	岡崎市奥殿町ほか1箇町地内	工事延長 L=290m 舗装工 A=1,234m ² (1809m ²) 側溝工 L=580m(592m)	76,167,300	4,887,300	R3.6.30	R3.7.30	株式会社山口土木	岡崎市東明大寺町13-17	道路建設課	想定していなかった石積みの撤去工を増工する。