
添付資料2

事業区分図 ④ 北アクセス道路

①-1 阿知和地区工業団地（調整池、流末水路等を含む）

② 場内道路

③ 水道施設

⑤ 南アクセス道路

⑦ 東名高速道路 跨道橋

・井ノ口橋の架け替え

（撤去・新設）

・西阿知和橋の撤去

造成協力地 断面イメージ①

至 阿知和地区工業団地
至 東名高速道路

⑥ 西アクセス道路

（市道岡崎阿知和スマートインター線）

至 東名高速道路

※現時点で掘削深さは未定である。

※構造物部分の掘削は含まない。

※現時点で掘削深さは未定である。

※構造物部分の掘削は含まない。

造成協力地 断面イメージ②

掘削

掘削

①-2 造成協力地

設 計
（詳細設計）

施　工

①-1
阿知和地区工業団地
（調整池、流末水路等を含む）

○ ○ ・詳細設計、設計ともに、本事業の対象とする
・H30年度 阿知和地区工業団地
 基本設計業務 報告書

①-2 造成協力地
×

（市が実施）
○

・詳細設計は、本事業対象外とする。（別途、市が令和2年度に実施予
定）
・施工は本事業で実施する。
※提供できる土量が変更となった場合など、必要に応じて変更契約を行
う予定とする。

・H31年度 （仮称）岡崎阿知和ｽﾏｰﾄIC
 予備設計業務 報告書

② 場内道路 ○ ○
・詳細設計、設計ともに、本事業の対象とする
※（仮称）岡崎阿知和スマートIC上り線入口交差点～井之口橋交差点ま
での区間は別途、市が詳細設計を行う

・H30年度 阿知和地区工業団地
 基本設計業務 報告書

③ 水道施設（水道管等） ○ ○ ・詳細設計、施工ともに、本事業の対象とする。
・R元年度 阿知和地区工業団地
 配水施設基本計画策定業務 報告書

④ 北アクセス道路
×

（市が実施）
○

・詳細設計は、本事業対象外とする。（別途、市が令和2年度に実施予
定）
・施工は本事業で実施する。
※当初契約は、「平成28年度 阿知和地区工業団地造成事業に伴う周
辺道路検討業務 報告書」を基にした概算事業費で締結し、市が実施す
る詳細設計が確定後、変更契約を行う予定とする。

⑤ 南アクセス道路
×

（市が実施）
×

（市が実施）
・詳細設計、施工ともに、本事業対象外とする。
※本事業で活用する土砂の受入れを行うこと。

⑥
西アクセス道路
（岡崎阿知和スマートインター線）

×
（市が実施）

×
（市が実施）

・詳細設計、施工ともに、本事業対象外とする。

・H31年度 （仮称）岡崎阿知和ｽﾏｰﾄIC
 予備設計業務 報告書
・R元年度 市道岡崎阿知和ｽﾏｰﾄIC線
 取付道路予備設計業務 報告書

⑦
東名高速道路 跨道橋
　・井ノ口橋の架け替え（撤去・新設）
　・西阿知和橋の撤去

×
（市が実施）

○

・詳細設計は、本事業対象外とする。（別途、市が令和2年度に実施予
定）
・施工は本事業で実施する。
※当初契約は、「平成31年度 （仮称）岡崎阿知和スマートインターチェ
ンジ予備設計業務 報告書」を基にした概算事業費で締結し、市が実施
する詳細設計が確定後、変更契約を行う予定とする。

・H31年度 （仮称）岡崎阿知和ｽﾏｰﾄIC
 予備設計業務 報告書

-
自然環境保全対策
（ビオトープ）

×
（進出予定企
業が実施）

×
（進出予定企
業が実施）

・本事業対象外とする。
※進出予定企業の意向を確認のうえ、ビオトープの整備箇所を決め、粗
造成を行うこと。（整備規模は約１haとする。）

-
自然環境保全対策
（植物類及び動物（鳥類を除く）の移
植）

×
（市が実施）

×
（市が実施）

・本事業対象外とする。
※ただし、施工中に事業者が、重要種を発見した場合等は、移植に協
力するなど適正に対処すること。

・H27～28年度 岡崎市阿知和地区
 工業団地造成事業に係る生活環境等
 影響調査業務 報告書
・H28～29年度 岡崎市阿知和地区
 工業団地造成事業に係る生活環境等
 影響調査補完調査業務 報告書

・H28年度 阿知和地区工業団地
 造成事業に伴う周辺道路
 検討業務 報告書

参考貸与資料備　考No 項　目

　　　　　【事業区分】
　　　○＝本事業対象
　　　×＝本事業対象外


