

男 川 浄 水 場 更 新 事 業
その他に関する個別対話確認事項への回答

平成 24 年 7 月 27 日

岡崎市水道局

No.	業務名	議題 (簡潔に)	該当箇所 (対象資料・頁番号・項目番号)	確認事項の詳細	回 答
1	その他	その他		公表の可否で×とした確認事項と返答内容は、審査委員には周知されるのでしょうか。	周知致します。
2	その他	未買収用地		添付資料1の未買収用地について、施設計画上の制約はありませんでしょうか。	未買収地の買収予定時期は、現在も交渉中であり、買収の手続きに要する時間がかかるため、建設工事着手にまで手続きを完了させることは困難です。 よって、未買収用地にかかる施設計画は避けていただくようお願いします。
3	その他	残土の搬入		入札公告後現段階で現場の状況に変更はありませんでしょうか。	岡崎市の公共事業で発生した残土を約3,000m ³ 搬入しています。積算時に注意してください。