

男川浄水場更新事業  
その他に関する個別対話確認事項への回答

平成 24 年 7 月 27 日

岡崎市水道局

| No. | 業務名 | 議題<br>(簡潔に) | 該当箇所<br>(対象資料・頁番号・項目番号) | 確認事項の詳細                                 | 回 答  |
|-----|-----|-------------|-------------------------|---|--|
| 1   | その他 | その他         |                         | 公表の可否で×とした確認事項と返答内容は、審査委員には周知されるのでしょうか。 | 周知致します。  |
| 2   | その他 | 未買収用地       |                         | 添付資料1の未買収用地について、施設計画上の制約はありませんでしょうか。    | 未買収地の買収予定時期は、現在も交渉中であり、買収の手続きに要する時間がかかるため、建設工事着手にまで手続きを完了させることは困難です。<br>よって、未買収用地にかかる施設計画は避けていただくようお願いいたします。 |
| 3   | その他 | 残土の搬入       |                         | 入札公告後現段階で現場の状況に変更はありませんでしょうか。           | 岡崎市の公共事業で発生した残土を約3,000m <sup>3</sup> 搬入しています。積算時に注意してください。   |