

## 契約内容の公表(7月分)

岡崎市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が200万円を超える工事について、契約結果を公表しております。(※入札公告及び指名通知がR7.3.31以前の工事は予定価格130万超)  
 ※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	建築一式工事	市営住宅矢作荘内部改修工事(2号棟)(週休2日)	岡崎市矢作町地内	内部改修工事 一式	50,600,000		R7.7.1	R8.3.19	酒井建設株式会社	岡崎市渡町字稲荷14番地5	市営住宅課	---
変更	水道施設工事	大西配水場配水管布設工事(週休2日)	岡崎市竜美台一丁目地内	φ700DIP-E(NS) L=109.6(111.3)m 流量計室築造 N=1式 機械設備 N=1式 電気設備 N=1式 発生土処分費 V=203(-)m <sup>3</sup>	247,102,900	2,902,900	R7.7.2	R7.7.31	石田設備株式会社	岡崎市六供町字甲西34	上下水道部水道浄水課	建設発生土処分地の変更に伴い、処分費を増工する。
一般	建築一式工事	中島雨水ポンプ場耐水化対策工事(週休2日)	岡崎市中島町地内	建築工事 1式 電気設備工事 1式 機械設備工事 1式	14,207,600		R7.7.2	R7.12.22	小原木材株式会社	岡崎市針崎町字蓮谷37番地	上下水道部下水道施設課	---
一般	電気工事	岡崎市民病院照明設備改修工事(第3期)(週休2日)	岡崎市高隆寺町地内	電気設備工事 1式	104,060,000		R7.7.3	R8.1.30	株式会社永田電機商会	岡崎市梅園町1-1-7	病院施設課	---
一般	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管3工区)(週休2日)	岡崎市中園町地内	Φ350DIP-E(GX) L=340.1m Φ150DIP-E(GX) L=352.0m Φ100DIP-E(GX) L=8.8m Φ50PE L=31.9m	157,300,000		R7.7.3	R8.3.30	株式会社加納空調工事センター	岡崎市藪田1-1-57	上下水道部水道工事課	---
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市上青野町地内 市道福岡上青野線	工事延長 L=52m 側溝工 L=52m	4,637,600		R7.7.3	R7.12.5	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	道路維持課	---
一般	水道施設工事	鍛埜浄水場ほか1施設緩速ろ過池整備工事(週休2日)	岡崎市鍛埜町ほか1箇町地内	緩速ろ過池整備 1式	24,378,200		R7.7.3	R8.3.18	倉橋建設株式会社	岡崎市椋山町字西原88-1	上下水道部水道浄水課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	とび、土工、コンクリート工事	防火水槽撤去工事(週休2日)	岡崎市岡町地内	工事延長 L=4m 防火水槽撤去工 N=1基 舗装工 A=20㎡	3,902,800		R7.7.3	R7.11.25	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	道路建設課	----
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市明大寺町地内 生活関連道路	工事延長 L=61m 舗装工 A=116㎡ 側溝工 L=54m	5,096,300		R7.7.3	R8.1.30	大藤建設株式会社	岡崎市橋目町字神田42	道路維持課	----
一般	管工事	岡崎市民病院医療ガスマニフォールド設備改修工事	岡崎市高隆寺町地内	医療ガスマニフォールド設備改修工事 一式	14,520,000		R7.7.7	R7.12.26	株式会社ナンブ	岡崎市戸崎町字牛転10-91	病院施設課	----
一般	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管4工区)(週休2日)	岡崎市福岡町ほか1箇町地内	Φ350DIP-E(GX) L=638.6m	139,480,000		R7.7.7	R8.3.12	石田設備株式会社	岡崎市六供町字甲西34	上下水道部水道工事課	----
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市若松東二丁目地内 市道若松5号線	工事延長 L=184m 舗装工 A=1340㎡	16,099,600		R7.7.7	R7.12.16	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	----
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市大井野町地内 市道田口大井野1号線	工事延長 L=90m 舗装工 A=678㎡ 支障木伐採工 N=1式(-)	12,105,500	1,144,000	R7.7.9	R7.11.7	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	残土処分地の変更に伴い、建設発生土処理費を新規計上する。 近接箇所において、倒木による通行支障を回避するため支障木伐採工を新規計上する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市美合町地内 市道美合農振線	工事延長 L=45m 側溝工 L=36m 舗装工 A=33(28)㎡	5,564,900	137,500	R7.7.9	R7.7.28	有限会社サンテラス	岡崎市上地5-1-30	道路維持課	現地調査の結果、排水勾配の確保のため、遠心ボックスカルバートの入替を行う。
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市福岡町地内 市道福岡下高須2号線ほか2路線	工事延長 L=174m 側溝工 L=173m 舗装工 A=306㎡	12,948,100		R7.7.9	R8.1.27	岡崎リサイクルセンター株式会社	岡崎市真宮町2-6	道路維持課	----
一般	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管2工区)(週休2日)	岡崎市羽根西一丁目ほか1箇町地内	Φ250DIP-E(GX) L=195.4m Φ100DIP-E(GX) L=9.7m Φ50PE L=109.7m	74,250,000		R7.7.10	R8.1.16	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	上下水道部水道工事課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管5工区)(週休2日)	岡崎市宇頭北町ほか1箇町地内	Φ250DIP-E(GX) L=306.9m Φ100DIP-E(GX) L=16.6m Φ50PE L=15.3m	67,650,000		R7.7.10	R8.1.19	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	上下水道部水道工事課	---
一般	舗装工事	舗装修繕工事(その4)	岡崎市細川町地内市道岩津細川線	工事延長 L=200m アスファルト舗装工 A=1370㎡ 路上路盤再生工 A=1370㎡	18,624,100		R7.7.10	R7.12.16	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	道路維持課	---
一般	土木一式工事	下水道施設改築工事	岡崎市羽根西三丁目地内	制水ゲート設置工 W1200×H1200 2基 既設制水ゲート撤去工 W1200×H1200 2基	124,300,000		R7.7.10	R8.3.18	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字中田5-11	上下水道部下水道施設課	---
一般	建築一式工事	仁木浄水場非常用発電設備棟建築工事(週休2日)	岡崎市仁木町地内	非常用発電設備棟建築工事 1式	176,000,000		R7.7.10	R9.2.26	太田建設株式会社	岡崎市稲熊町字寺下66-26	上下水道部水道浄水課	---
一般	土木一式工事	都市計画道路井田町線交差点改良工事(週休2日)	岡崎市井田町ほか2箇町地内	工事延長 L=170m 側溝工 L=295m 舗装工 A=2359㎡	54,340,000		R7.7.10	R8.3.18	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	道路建設課	---
一般	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市欠町ほか3箇町地内	工事箇所 N=56箇所 人孔蓋枠取替工 N=56箇所	15,582,600		R7.7.10	R7.11.25	有限会社サンテラス	岡崎市上地5-1-30	上下水道部下水道施設課	---
随契	水道施設工事	仁木浄水場脱水設備整備工事(週休2日)	岡崎市仁木町地内	脱水設備整備工事 1式	52,030,000		R7.7.10	R8.3.18	メタウォーターサービス株式会社 事業推進本部 中日本営業部	名古屋市西区名駅二丁目27番8号	上下水道部水道浄水課	本工事は、仁木浄水場排水処理施設における汚泥脱水装置の整備工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。 対象設備は、メタウォーター株式会社により、設計・製造・設置された設備で、整備工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の維持管理部門を担う「メタウォーターサービス株式会社 事業推進本部 中日本営業部」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
一般	土木一式工事	下水道災害対策施設築造工事	岡崎市丸山町地内	工事延長 L=10.7m 管渠工 φ200 L=7.1m 管渠工 φ600 L=3.6m 推進工 φ500 L=3.2m 人孔工 N=1箇所 災害用トイレ N=7箇所	14,033,800		R7.7.11	R8.1.26	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	上下水道部下水道工事課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	防水工事	美合汚水中継ポンプ場防水改修工事(週休2日)	岡崎市美合町地内	防水改修工事 1式	22,800,800		R7.7.11	R8.1.30	榑原建設株式会社	岡崎市美合町字八ヶ尻8-15	上下水道部下水道施設課	---
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市六名南一丁目地内 市道六名南一丁目2号線	工事延長 L=32m 側溝工 L=60m 舗装工 A=165㎡	6,361,300		R7.7.11	R7.11.14	勝見建設株式会社	岡崎市稲熊町字一丁目152番地	道路維持課	---
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市日名南町地内 市道日名南町1号線	工事延長 L=120m 側溝工 L=43m 舗装工 A=871㎡	17,190,800		R7.7.11	R8.2.27	株式会社愛幸工務店	岡崎市上衣文町字衣文109	道路維持課	---
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市秦梨町地内	Φ150DIP-E(GX) L=182.9m Φ50PE L=5.0m	35,836,900	0	R7.7.14	R7.9.30	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市上三ツ木町地内 市道下青野上三ツ木2号線ほか1路線	工事延長 L=298(275)m 側溝工 L=50m 舗装工 A=813(773)㎡	9,947,300	387,200	R7.7.14	R7.7.31	有限会社カートシステムサービス	岡崎市東能見町5	道路維持課	現地精査の結果、舗装工を増工する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市戸崎町地内生活関連道路	工事延長 L=172m 舗装工 A=575(617)㎡	8,697,700	-346,500	R7.7.14	R7.9.30	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	施工条件(残土処理地)の変更に伴い、残土処理工(運搬距離)を変更する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市昭和町地内市道矢作南小学校南線	工事延長 L=150m 舗装工 A=995(1026)㎡	9,091,500	135,300	R7.7.14	R7.10.27	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	現地精査の結果、人孔調整工を増工する。
一般	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市矢作町地内	φ50PE L=112.9m	7,763,800		R7.7.14	R7.12.26	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道工事課	---
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市八帖町地内	工事延長 L=327.0m 管渠更生工 φ230~380 L=319.5m	45,017,500		R7.7.14	R8.2.13	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字檀ノ上97-1	上下水道部下水道工事課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市若松東二丁目地内	Φ50PE L=149.8m	10,525,900		R7.7.14	R7.12.16	アクトフィールド株式会社	岡崎市美合町字上長根5	上下水道部水道工事課	---
随契	機械器具設置工事	八帖南汚水中継ポンプ場機械設備(除塵設備)修繕工事	岡崎市八帖南町地内	機械設備修繕工 1式	5,940,000		R7.7.14	R8.1.30	荏原商事株式会社 中部支社	名古屋市中村区名駅1-1-4	上下水道部下水道施設課	本工事は、八帖南汚水中継ポンプ場の機械設備の修繕工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。対象設備は、コミュニーターサービス株式会社により、設計・製造・設置された設備で、修繕工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者から維持管理を委任されている「荏原商事株式会社 中部支社」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管2工区)(週休2日)	岡崎市中園町ほか1箇町地内	φ350DIP-E(GX) L=12.9m 350A SUS L=9.1m φ150DIP-E(GX) L=15.2m 150A SUS L=9.3m φ50PE L=12.3m	83,464,700	0	R7.7.15	R7.8.29	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	地元調整に日時を要したため、工期を延長する。
一般	電気工事	井沢浄水場電気設備更新工事(週休2日)	岡崎市井沢町地内	電気設備更新 1式	67,496,000		R7.7.15	R8.3.18	株式会社アイセイ電設	岡崎市葵町2番地18	上下水道部水道浄水課	---
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市真伝町地内市道井田真伝線	工事延長 L=71m 側溝工 L=69m 舗装工 A=43㎡	6,968,500		R7.7.15	R8.2.13	岡崎リサイクルセンター株式会社	岡崎市真宮町2-6	道路維持課	---
一般	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管7工区)(週休2日)	岡崎市大平町地内	Φ300DIP-E(GX) L=449.2m Φ200DIP-E(GX) L=10.9m Φ100DIP-E(GX) L=37.2m Φ50PE L=366.8m	134,200,000		R7.7.16	R8.3.23	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道工事課	---
一般	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管6工区)(週休2日)	岡崎市稲熊町地内	Φ450DIP-E(GX) L=1.2m Φ350DIP-E(GX) L=463.7m Φ300DIP-E(GX) L=2.3m Φ100DIP-E(GX) L=6.3m	127,600,000		R7.7.16	R8.2.6	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道工事課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
指名	電気工事	交通信号機移設工事(魂場交差点)	岡崎市真伝町地内	交通信号機移設 N=2箇所	2,695,000		R7.7.16	R7.10.31	京三エレコス株式会社 名古屋支店	名古屋市中川区八劔町3-5	道路建設課	---
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市吹矢町ほか1箇町地内	工事延長 L=439.5m 管渠更生工 φ230~600 L=422.8m	60,280,000		R7.7.17	R8.2.13	村建興業株式会社	岡崎市在家町字宮前61	上下水道部下水道工事課	---
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市六供町ほか2箇町地内	工事延長 L=772.4m 管渠更生工 φ230~400 L=658.9m 人孔工 N=4箇所 管渠工 φ250 L=43.0m	96,140,000		R7.7.17	R8.2.27	三和興業株式会社	岡崎市正名町字中之切2-3	上下水道部下水道工事課	---
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市康生通ほか4箇町地内	工事延長 L=481.0m 管渠更生工 φ200~380 L=318.5m 管渠工 φ250~400 L=99.6m	53,350,000		R7.7.17	R8.2.13	浦上建設株式会社	岡崎市美合町字老婆懐28-59	上下水道部下水道工事課	---
一般	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市大和町ほか1箇町地内	φ50PE L=138.8m	12,422,300		R7.7.17	R7.11.28	有限会社柿原建設	岡崎市美合西町字松下9-6	上下水道部水道工事課	---
一般	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市茅原沢町地内 市道河合中学入口線	工事延長 L=27m 側溝工 L=7m 舗装工 A=39㎡	2,812,700		R7.7.17	R7.10.31	株式会社愛幸工務店	岡崎市上衣文町字衣文109	道路維持課	---
一般	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市山綱町ほか1箇町地内	工事延長 L=157.2m 管渠工 φ150 L=157.2m 人孔工 N=3箇所 公共樹設置工 N=12箇所	16,650,700		R7.7.17	R8.2.2	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町字牛落42-1	上下水道部下水道工事課	---
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市十王町ほか1箇町地内	Φ150DIP-E(GX) L=119.1m	32,450,000		R7.7.17	R8.1.26	スズキ水道株式会社	岡崎市日名西町9番地14	上下水道部水道工事課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市洞町地内 市道長沼台1号線	工事延長 L=36m 側溝工 L=36m 舗装工 A=71㎡	3,654,200		R7.7.17	R7.11.28	有限会社山幸	岡崎市下青野町 字花ノ木103番地	道路維持課	---
随契	とび、土工、コンクリート工事	岡崎市立岩津中学校仮設駐車場整備工事	岡崎市東蔵前二丁目地内	仮設駐車場整備工事一式	4,367,000		R7.7.17	R7.9.30	株式会社山鈴興業	岡崎市滝町字住吉23-3	教委施設課	令和7年7月15日開札の入札において、最低制限価格以上の入札が無く、不調となった。 本工事は、岡崎市立岩津中学校大規模改修工事に伴う仮設校舎の建設が始まる前に完了させる必要があり、再度の入札に付す時間がない。 当該業者は、入札において最も低い入札額であり、工事内容に齟齬がない等確認し、適切に工事を履行できると判断したため、当該業者と特命随意契約をするものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第5号該当
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事その6(週休2日)	岡崎市細川町地内	工事延長 L=729.6(748.4)m 管渠工 Φ150 L=729.6(748.4)m 人孔工 N=32(34)箇所 公共樹設置工 N=33(41)箇所	82,089,700	-2,940,300	R7.7.23	R7.7.31	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字檀ノ上97-1	上下水道部下水道工事課	地権者との調整により、管渠工及び公共樹設置工を減工する。
一般	水道施設工事	安戸ポンプ場ポンプ設備更新工事(週休2日)	岡崎市安戸町地内	ポンプ設備更新 1式	22,992,200		R7.7.23	R8.2.27	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道浄水課	---
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市吹矢町地内	工事延長 L=662.2m 管渠更生工 φ230~380 L=645.1m 管渠工 φ250 L=0.6m	84,700,000		R7.7.24	R8.2.13	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	上下水道部下水道工事課	---
一般	とび、土工、コンクリート工事	歩行者系案内サイン整備工事(週休2日)	岡崎市八幡町ほか3箇町地内	案内サイン小 N=4基	21,334,500		R7.7.24	R7.11.18	株式会社喜太建設	岡崎市丸山町字ハサマ67-4	まちづくり推進課	---
随契	とび、土工、コンクリート工事	道路維持修繕工事	岡崎市真福寺町地内 市道岩津線	工事延長 L=4m 崩落土掘削 N=1式	4,983,000		R7.7.24	R7.10.31	梶原建興有限公司	岡崎市欠町字三田田北通7-38	道路維持課	本工事は、一時的な豪雨によって法面から崩落した土砂の撤去を行うものであり、崩落した土砂が家屋に極めて近接していることや、二次災害発生防止の観点から早期の施工が必要な工事である。 このため、資機材・労務等の早急な手配が可能であり、同種工事に精通し実績もある梶原建興有限公司と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約を行う。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 道路築造工事その9(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=80.0m 路体盛土工 一式 函渠工 L=24.0m 土砂等運搬 V=5,790(-)m <sup>3</sup>	90,860,000	14,960,000	R7.7.25	R7.7.31	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	地域創生課	関係工事との調整により土砂等運搬を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	下水道管渠耐震対策工事(週休2日)	岡崎市八帖北町ほか3箇町地内	人孔浮上抑制工 N=10箇所 舗装復旧工 A=25(19) m <sup>2</sup>	7,485,500	161,700	R7.7.25	R7.7.31	有限会社中本建設	岡崎市合歓木町字平池44-1	上下水道部下水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
一般	管工事	岡崎市立矢作中学校中棟大規模改修給排水衛生設備工事	岡崎市暮戸町地内	大規模改修給排水衛生設備工事 一式	105,600,000		R7.7.25	R9.2.26	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	建築課	----
一般	防水工事	市営岩津住宅3号棟外部改修工事(週休2日)	岡崎市岩津町地内	外部改修工事 一式	78,100,000		R7.7.25	R8.3.13	丸三建設工業株式会社	岡崎市戸崎町字郷畔20	市営住宅課	----
一般	管工事	市営岩津住宅電気温水器更新工事	岡崎市岩津町地内	電気温水器取替工事1式	14,168,000		R7.7.25	R7.11.14	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	市営住宅課	----
一般	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市中島西町地内	φ50PE L=85.4m	8,846,200		R7.7.25	R7.12.1	有限会社柿原建設	岡崎市美合西町字松下9-6	上下水道部水道工事課	----
一般	土木一式工事	区画道路8-1号線等道路築造工事(週休2日)	岡崎市針崎町ほか2箇町地内	舗装工 317m <sup>2</sup> 側溝工 25m	5,573,700		R7.7.25	R7.12.26	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	市街地整備課	----
一般	建築一式工事	みつわ広場床張替等工事	岡崎市東河原町地内	内装改修工事 一式 電気工事 一式	2,821,500		R7.7.25	R7.9.12	今泉建設株式会社	岡崎市椋山町字牧野63	中山間政策課	----
一般	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 取付道路築造工事(週休2日)	岡崎市西阿知和町地内	工事延長 L=150m 路体盛土工 一式 アスファルト舗装工 A=977m <sup>2</sup>	27,705,700		R7.7.25	R7.12.26	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	地域創生課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	電気通信工事	市街化調整区域(東部)伝送路等撤去工事	岡崎市指定場所	市街化調整区域(東部)伝送路等撤去工事一式	45,272,700		R7.7.28	R8.3.27	株式会社シーテック 岡崎支社	岡崎市井田町字4-187	情報システム課	---
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市大和町地内市道大和渡線	工事延長 L=94m 舗装工 A=601㎡	9,312,600		R7.7.28	R7.11.28	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37番2	道路維持課	---
随契	水道施設工事	滝ポンプ場ほか1施設ポンプ整備工事	岡崎市滝町ほか1箇町地内	ポンプ整備工 1式	15,400,000		R7.7.28	R8.2.27	荏原商事株式会社 中部支社	名古屋市中村区名駅1-1-4	上下水道部水道浄水課	本工事は、滝ポンプ場及び大柳加圧ポンプ場のポンプを整備することで、機器の長寿命化を図り、施設の維持管理を万全に期すための工事である。 当該設備は荏原製作所により設計・製造・設置されたもので、製造者独自に開発した技術により構成されており、この整備には、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の維持管理部門である「荏原商事株式会社 中部支社」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
一般	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市滝町地内	人孔蓋枠取替工 N=50箇所	14,066,800		R7.7.29	R7.12.19	丸三建設株式会社	岡崎市合歓木町字下郷間488	上下水道部下水道施設課	---
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 金剛沢川	岡崎市板田町地内	工事延長 L=8.2m コンクリート土のう積 A=16.4㎡	2,043,800		R7.7.29	R7.10.31	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	本工事は、令和7年7月15日に発生した大雨によって板田町地内の普通河川金剛沢川の河岸が崩れ排水不良が発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 当該箇所は、農地に隣接しており、耕作に支障が出ていることから早急に修繕が必要である。そこで、同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、有限会社野村土木と随意契約を行う。
変更	舗装工事	舗装復旧工事	岡崎市錦町地内	舗装復旧(A-2) A=39(50)㎡ 舗装復旧(排水性A-2) A=18㎡ 舗装復旧(乗入As A型) A=17㎡ 舗装復旧(乗入As B型) A=104㎡ 舗装復旧(歩道) A=4(5)㎡ 舗装復旧(歩道透水性) A=347(364)㎡	4,785,000	-205,700	R7.7.30	R7.8.29	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管4工区)(週休2日)	岡崎市柱一丁目ほか2箇町地内	φ250DIP-E(GX) L=236.1(244.7)m φ100DIP-E(GX) L=28.5(28.7)m φ50PE L=23.6(20.8)m	87,490,700	7,409,600	R7.7.30	R7.8.29	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。