

令和5年度 発注の見通しの公表について(令和5年7月1日現在)

公表の内容は見通しであるため、実際に発注する業務がこの公表内容と異なる場合があります。
また、ここに公表されていない業務が発注される場合があります。

No.	入札 予定 月	業務 期間	業種	契約	業務名	業務場所	概要	発注	担当課
4050-6	7月	4ヶ月	鋼構造及び コンクリート	一般競争 入札	帝口橋ほか 橋りょう修繕設計業務	石原町ほか地 内	橋りょう修繕設計 N=2橋	変更	道路建設課
4050-11	7月	7ヶ月	鋼構造及び コンクリート	一般競争 入札	丸岡新橋ほか橋りょう点検業務	丸山町ほか地 内	橋りょう点検 N=22橋	変更	道路建設課
4050-12	7月	7ヶ月	鋼構造及び コンクリート	一般競争 入札	三清橋ほか橋りょう点検業務	西魚町ほか地 内	橋りょう点検 N=59橋	変更	道路建設課
4050-13	7月	7ヶ月	鋼構造及び コンクリート	指名競争 入札	池田橋ほか 橋りょう点検業務	大樹寺1丁目ほ か地内	橋りょう点検 N=39橋	変更	道路建設課
1040-1	7月	8ヶ月	鋼構造及び コンクリート	指名競争 入札	南アクセス道路 橋梁補強詳細設計業務	東阿知和町地 内	橋梁補強設計 一式	変更	道路建設課
4050-4	7月	8ヶ月	鋼構造及び コンクリート	一般競争 入札	都市計画道路 岡崎環状線 橋梁予備修正設計業務	朝日町地内	予備修正設計 一式	変更	道路建設課
4050-14	7月	8ヶ月	鋼構造及び コンクリート	指名競争 入札	後田橋代替道路用地測量業務	秦梨町地内	用地測量一式	変更	土木管理課