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◆ 各契約の対象施設（「別紙１ 対象施設一覧」の番号） 
 契約①：1〜13 契約②：14〜16 契約③：18〜36 契約④：17、37〜51 契約⑤：〇〜〇 契約⑥：〇、〇、〇 契約⑦：〇、〇、〇、〇、〇 契約⑧：〇〜〇
 契約⑨：〇〜〇  契約⑩：〇、〇、〇、〇 ※ 各契約の対象施設を記載すること。表はイメージであり、契約数や契約締結時期、リース開始時期等は必要に応じ変更すること。
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